Zmluva o dielo ¢. 2011001
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zdakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

na zhotovenie diela :

Uprava autobusovej zastavky v obci Reca

CL L. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’:

Statutarny organ :

I1CO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo Gtu:
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:
- zmluvnych :

- technickych a realizacnych:

Kontakt:
e-mail :

dalej len ,,objednavatel™

1.2 Zhotovitel’:
Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ :

1CO:
IC pre DPH:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach:

zmluvnych:

v technickych a realizacnych:

Obec Reca
Obecny urad, ¢.24, 925 26 Reca

PaedDr. Zoltan Metzner

00306142
2021006735

VUB Senec
29523-112/0200
PaedDr. Zoltan Metzner

02-45915121

reca@nextra.sk

EuroBrik s.r.o.

Gen. Viesta 1670/34, 911 01 Trenéin
Okresny sud Trenéin, oddiel Sro, vlozka 21957/R

Ing. Martina Michalcova - konatel’
Ing. Pavol Jurak
44 765 843
SK 2022811285
Tatra banka, a.s. Tren¢in

2629801816/1100

Ing. Martina Michalcova

Ing. Pavol Jurdk


mailto:reca@nextra.sk
tel:2022811285

Kontakt: +421 907 146 500 , 0911 791 720

e-mail: eurobrik@eurobrik.sk

dalej len ,,zhotovitel™

CL II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitel'a na zaklade objednavatelom uplatnenej objednavky ¢
711/11....... zrealizovat’ pre objednavatela dielo, ktoré zmluvné strany Specifikuji ako realizaciu akcie
,Uprava autobusovej zastavky v obci Reca“ v rozsahu, skladbe a kvalite uvedenych v ustanoveniach tejto
zmluvy. Specifikacia zmluvného diela je uvedend v prilohe ¢.1 tejto zmluvy.

2.2. Prace, ktoré stvisia s realizaciou diela a ktoré st rozsahom nad ramec tejto zmluvy sa zhotovitel’
zavdzuje prerokovat’ s objednavatelom a v pripade vzajomnej dohody oboch zmluvnych stran, so suhlasom
objednavatela upravit’ ich rozsah a s tym suvisiacu zmenu ceny diela v pisomnom dodatku k uvedenej zmluve.
Ustanovenie § 547 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika tym nie je dotknuté.

2.3 Zhotovitel' sa zavizuje, ze predmet zmluvy uvedeny pod bodom ¢. 2.1 tohto ¢lanku vykona vo
vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastn1 zodpovednost’ a nebezpecenstvo.

2.4, Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo kontrahované touto zmluvou spésobom a v skladbe
$pecifikovanej v prilohe €. 1 k tejto zmluve tvoriacej jej nedelitelnt sucast’, a v kvalite podl'a sucasne platnych
prislusnych technickych noriem, vyhlasok a nariadeni, stivisiacich s realizovanym zmluvnym dielom.

2.5 Objednavatel’ sa zavazuje dielo, resp. dohodnuté Casti (etapy) jeho vykonania, zhotovené v sulade
stouto zmluvou od zhotovitela prevziat' a zaplatit' zhotovitelovi dohodnuta cenu spdsobom a podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CLIIL Cas plnenia

3.1 Termin realizacie diela :

Zacatie : 14.november 2011

Ukoncéenie: 30. november 2011

3.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na predlzenie ¢asu plnenia.

3.3 Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitel’a je zavislé od poskytovania riadnej a v€asnej sucinnosti zo
strany objednavatela dohodnutej v tejto zmluve a potrebnej pre riadne a v€asné vykonanie diela, resp. jeho
dohodnutych ¢asti. Po dobu omeskania objednavatel'a s poskytnutim stéinnosti nie je zhotovitel’ v omeskani
so splnenim zavazku.

34 PreruSenie realizacie diela je pripustné na nevyhnutni dobu a iba z doévodu vysSej moci alebo
preukdzanych nevhodnych poveternostnych podmienok alebo z dovodu nezaplatenia dohodnutej ¢asti odmeny
zhotovitel'a za objedndvatelom prevzati cast’ diela. PreruSenie sa nezapocitava do dohodnutych terminov
plnenia predmetu zmluvy. Za vy$Siu moc zmluvné strany povazuju najmé, nie vSak vyluéne vojnu, vojnovy
stav, nadzovy stav, §trajk, kalamitné stavy, prestoje z titulu omeskania dodavok materialu o viac ako 7 dni.

3.5 Dielo sa povazuje za ukoncené¢ diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om.

3.6 Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavédzuje sa objednavatel’
toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine.


mailto:eurobrik@eurobrik.sk

Cl. IV. Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa vzajomne dohodli na nasledovnom :

Jednotkové ceny stvisiace s realizaciou zmluvného diela, Specifikované v prilohe ¢.1 k tejto zmluvy
su v zmysle ustanoveni zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéach, v zneni neskorSich predpisov cenami pevnymi
a platnymi po celid zmluvne dohodnuti dobu realizacie zmluvného diela. Ustanovenie ¢lanku 2.2 nie je
dotknuté.

Celkova cena je vytvorena ako stcet sucinov takto dohodnutych pevnych jednotkovych cien
a celkového mnozstva prac a dodavok $pecifikovanych v prilohe €.1 k tejto zmluve a tato ¢ini :

Nazov Cena v EUR DPH (20%) Cena celkom v EUR
vratane DPH 20%
bez DPH
,Uprava autobusovej zastavky| 7.501,66 1.500,33 9001,99

3

v obci Reca ¢

Slovom : devittisicjeden 99/100 eur vratane DPH

4.2 Rozpis ceny diela uvedeny v bode 4.1 a v prilohe ¢€.1 k tejto zmluve slizi ako podklad pre Gcely:

. fakturacie (ocenenie jednotlivych Casti diela)

. ocenenie objednavatel'om pozadovanych naviac prac,

. ocenenie menej prac

. vystavenia sipisu vykonanych prac

43 Zmenit’ cenu diela je mozné len po vzajomnej dohode objednavatela so zhotovitelom uzatvorenim

pisomného dodatku k tejto zmluve. Ocenenie zmeny ceny bude jednotkovymi cenami uvedenymi v zmluve.
V pripade, Ze pre urcity druh prac nie je v zmluve uvedena jednotkova cena, tato bude stanovena na zaklade
vzajomnej dohody zmluvnych stran.

CL V. Platobné podmienky

5.1 Zhotovitel' bude realizovat’ predmet zmluvy na vlastné naklady. Sucasne sa zmluvné strany
dohodli, ze objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi cenu za nim zrealizované zmluvné dielo po ukonceni realizacie
predmetu zmluvy na zaklade faktary vystavenej zhotovitel'om. Podkladom pre faktiru a jej nedelitelnt sucast’
vo forme prilohy k nej bude tvorit’ medzi zmluvnymi stranami vzajomne podpisany protokol o odovzdani
a prevzati zmluvného diela bez vad a nedorobkov. Zapis pripravi zhotovitel’.

5.2 Podkladom faktiry bude zhotovitelom vystaveny a poverenym zastupcom objednavatela
podpisany supis vykonanych prac a dodavok. Objedndvatel takto zhotovitelom vystaveny supis potvrdi
bezodkladne, najneskdr do 2-och dni nasledujucich po dni, v ktorom mu bol tento supis predlozeny
k odsuhlaseniu.

53 Splatnost’ faktiry je 14 dni od vystavenia v pripade, ze faktira nema vecné a formalne
nedostatky. V pripade, ze faktura ma vecné a formalne nedostatky, respektive nesplia nalezitosti dafiového



dokladu, objednavatel’ ich vrati bezodkladne na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ diiom nasledujiicom po dni dorucenia opravenej faktury
objednavatel'ovi.

54 Faktara bude obsahovat’ tieto udaje:

- oznacenie objednavatela a zhotovitel’a, sidlo, adresa

- oznacenie diela (nazov)

- Cislo zmluvy,

- Cislo faktary,

- den zdaniteI'ného plnenia,

- den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,
- fakturovana zékladna Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH v percentach a v EUR a cCiastka s DPH,
- meno osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- v texte zmluvy uvedené prilohy, t.j. : celkovy stpis vykonanych prac a preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela

5.5 Zhotovitel'ovi vznikne narok na vystavenie kone¢nej faktiry v defi nasledujici po dni v ktorom
objednavatel prevzal od zhotovitela riadne zrealizované zmluvné dielo.

5.6 Zhotovitelom vystavené faktiry musia spihat’ nélezitosti dafiového dokladu v zmysle zédkona
¢.222/2004 Z.z. v platnom zneni.

Cl. VI. Kvalita predmetu diela

6.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢LII., nesmie mat® vady, nedostatky a nedorobky braniace jeho
riadnemu a spravnemu uzivaniu.

6.2 Zhotovitel' zdokumentuje kvalitu vykonanych prac a odovzdé objednavatel'ovi doklady :
a.)  kopie zo stavebného dennika,
b.) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zisten¢)

c.)  preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Cl. VII. Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko vypratané a zbavené hrubych necistot v termine
dohodnutom podl'a bodu 3.1. a prehlési, Ze stavenisko je pre vykonanie prac podl'a tejto zmluvy uvolnené a
zbavené prav tretich osdb. Tuto skutocnost zaznamenaji zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku
a v protokole o odovzdani a prevzati staveniska, ktory tvori neoddelitel'na sucast’ stavebného dennika .

7.2 K prevzatiu staveniska objednavatel’ vyzve zhotovitel'a pisomne, resp. mailom minimalne dva
dni pred dohodnutym, resp. pozadovanym terminom zahéjenia prac na zmluvnom diele.

7.3 Objednavatel’ zabezpeci pripadné odstavenie premavky.



7.4 Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat vSetky vychodiskové podklady suvisiace s realizaciou
zmluvného diela, vratane vSetkych potrebnych rozhodnuti prislusnych organov potrebnych k zhotoveniu diela,
t.j. napr. pravoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych spravcov a organov, doklady preukazujiice
kvalitu podlozia (inosnost’ a rovinatost’), a iné ku dilu odovzdania staveniska.

Povinnosti a spolupdésobenie objednavatel’a

7.5 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit’ do 2 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.6 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat’, aby zhotovitel' odstranil vzniknuté vady a d’alej
ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
tymto poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.7 Objednavatel’ sa zavédzuje, ze zabezpeci zakaz vstupu na miesto vykonavania Diela nepovolanym
osobam a Zhotovitel’ nenesie Ziadnu zodpovednost’ za pripadni $kodu, ktora by z tohto titulu mohla tretim
osobam vzniknut'.

Povinnosti zhotovitel’a

7.8 Zhotovitel’ je povinny viest’ prostrednictvom stavbyvediiceho stavebny dennik, do ktoré¢ho bude
zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela.

7.9 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pokyny objednavatel’a pocas zhotovovania diela a tykajice sa
diela.

7.10 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu upozornit’

na nevhodni povahu alebo nedostatky veci, podkladov, alebo pokynov danych mu objednavatelom na
vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej spdsobilosti.

7.11 Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikni v stvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost’ objednavatel'ovych pokynov alebo v stvislosti s pouzitim nevhodnych veci
objednavatel'a az do doby, ked’ takuto nevhodnost’ mohol zistit’.

7.12 Ak zisti zhotovitel’ skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky ozndmit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut
objednavatel'ovi zmenu diela.

7.13 Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania
diela objednavatel'ovi. Zhotovitel' zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a st odborne sposobili na Specializované prace.
Zhotovitel' je povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit' a zaskolit z predpisovn BOZP aich
dodrziavania pocas vystavby.

7.14 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit' stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi.
Zhotovitel’ je viazany akceptovat’ zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktor¢ sa tykaji predmetného diela. Vsetky

7.15 Zhotovitel' bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat' vSestranny poriadok na mieste realizacie
predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich subdodavatelov.

CL VIIL Odovzdanie a prevzatie diela

8.1 Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a v¢as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi v
termine podla ¢lII.ods.3.1 tejto zmluvy. Dokladom o splneni diela zhotovitelom je objednavatelom
potvrdeny protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Pripravenost’ na
odovzdanie diela je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne najmenej 3 dni vopred.



8.5

8.6

8.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného diela pripravi zhotovitel’ doklady podl'a bodu 6.2 tejto
zmluvy.

8.3 Zhotovitel' je povinny dielo odovzdat’ vycistené od zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné
dielo riadne prevziat’ a uzivat'.

8.4 Ak pri preberani diela objednéavatel’ zisti, Ze dielo ma zavazné nedostatky, ktoré brania uzivaniu
diela, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o zistenych nedostatkoch, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ dielo po odstraneni tychto zavaznych nedostatkov. V pripade
nedostatkov, ktoré nebrania uzivaniu diela, je objednavatel’ povinny dielo prevziat’.

Miestom plnenia zmluvného diela je stavba :

,,Uprava autobusovej zastavky v obci Reca®,
Predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne a bez vad zrealizované zmluvné dielo.

8.7 Protokol o odovzdani a prevzati zmluvného diela bude spisany medzi poverenymi zastupcami
zmluvnych stran v 2-och vyhotoveniach, z ktorych po jednom origindlnom vyhotoveni obdrzi kazda zo
zmluvnych stran.

Preberaci protokol bude okrem zakladnych tidajov o zmluvnom diele obsahovat’ aj:
- zhodnotenie kvality odovzdavaného a preberaného zmluvného diela
- konstatovanie objednavatela, ze zmluvné dielo preberd k ur€itému dnu, resp. dévody pre ktoré
zmluvné dielo neprebera

- pozadované naviac prace
- datum a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

- zaruéni lehotu a dizku jej trvania

CL IX. Sankcie

9.1 V pripade nezaplatenia faktury vystavenej zhotovitelom riadne a vcas, mé zhotovitel' narok na
uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dlZznej Ciastky za kazdy den omeskania.

9.2 V pripade nesplnenia dohodnutého terminu ukoncenia zmluvného diela si moze objednavatel
uplatnit’ u zhotovitel'a zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,05 % z hodnoty nedodaného predmetu dicla za
kazdy denn omeskania.

Cl. X. Zodpovednost’ za vady, ziruka za kvalitu

10.1 Zarucnd doba na dielo je 24 mesiacov. Zaru¢nd doba zacina plynut diiom protokoldrneho
prevzatia diela.

10.2 Zarukou zhotovitel' preberd zavizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty sposobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

10.3 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené z dovodu nevhodného podlozia dicla.

10.4 Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu nedostatkov diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

pisomne. Za pisomne uplatnen reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana faxom, mailom a zaroven
listovou zasielkou. V reklamacii musi objednavatel’ popisat’ rozsah a druh vady, a ako sa tato prejavuje.

10.5 Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstraniovanim nedostatkov diela v ¢o najkratSom case, ktorého
dlzku dohodnu zmluvné strany pisomne.

10.6 Ak objednavatel’ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v Case preberania diela, zanika jeho
pravo na odstranenie tychto vad a nedorobkov.

10.7 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a



vSeobecne zavdznymi technickymi normami a predpismi.
10.8 Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca.

10.9 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost alebo na ne upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval. Zaruka sa nevztahuje na vady a
Skody sposobené objednavatel'om, resp. tretimi osobami na predmete zmluvy.

10.10 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady Diela spésobené nasilnym poskodenim Diela, jeho pouzivanim
na iny Gcel ako je urcené alebo okolnostami vylucujucimi zodpovednost’.

Cl. XI. DalSie zmluvné dojednania

11.1 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢.374/1990 Zb.
v zneni neskorSich predpisov o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, ze vsetky informacie, ktoré si v stvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom poskytni sa povazuju za doverné podla § 271 Obchodného zakonnika.

11.3. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy, alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy mdze opravnena strana od zmluvy
odstupit’. Za podstatné porusenie tejto zmluvy sa povazuje okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto zmluve
aj omeskanie objednavatel’a s thradou faktiry o viac ako 15 dni, omeskanie zhotovitel'a s vykondvanim diela
o viac ako 30 dni.

11.4. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
uhradu casti realizovaného diela, na nadhradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
cast’ diela, ktoré bolo do odstlipenia zrealizované.

11.5. Odstiupenim od Zmluvy Zmluva zanika, ked’ v sulade s touto Zmluvou prejav vole opravnenej strany
odstupit’ od Zmluvy je dorueny druhej zmluvnej strane.

Cl. XII. Zavere¢né ustanovenia

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek oznamy, poziadavky, upozornenia, pripadne d’alSie
dokumenty, ktoré maji byt dorucené podla tejto zmluvy budi vyhotovené pisomne a mézu byt dorucené
osobne, doporucenou postou strane, pre ktoru st uréené, na jej adresu uvedent v tejto zmluve alebo na int
adresu oznamenu druhej zmluvnej strane v sulade s tymto ustanovenim.

12.2  Akékol'vek oznamenie, pokyn alebo dokument bude povazovany za doruceny:
. pri osobnom doruceni v okamihu doruéenia proti podpisu prijemcu,

. pri odoslani doporuéenou postou v denn dorucenia. Zasielka sa povazuje za dorucent aj vtedy, ak
sa vrati ako nedorucena, a to tretim diiom odo dia jej odoslania.

12.3 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

12.4 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mo6zu robit’ zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.

12.5 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.



12.6 Neoddelitel'nou stiéast’ou tejto zmluvy je :

Priloha &.1 — Specifikacia zmluvného diela

12.7 Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre kazdii zmluvnu stranu.
12.8 Zmluva nadobuda platnost’ a u€¢innost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.
12.9 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, jej obsahu

porozumeli, uzavieraju ju dobrovol'ne nie v Casovej tiesni, a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

V Reci, dna 11.11.2011 V Reci, dia
11.11.2011
za objednavatela: za zhotovitel'a:

PaedDr. Zoltan Metzner Ing. Martina Michalcova - konatel’

Starosta obce

Ing. Pavol Jurak - konatel’



