Zmluva o dielo
uzavreta podfa Obchodného zikonnika £.513/1991 Zb.v zneni neskordich zmien a doplnkow

Zmluvné strany

Objedndvatel:

Obec Reca
so sidlom: Obecny drad, 925 26 Reca 24
Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Senec
Cislo Gétu: 29523-112/0200
I£o: 00306142
DIC: 2021006735
W zastipent: PaedDr. Zoltan Metzner — starosta obce

{dalef len  objedndvatel™)

Zhotovitel’
Obechodné meno: KVALMONT, s.r.0.
Sidlo: Lichnerova 38, 903 01 Senec

Oprivneny na podnikanie v zmysle wipisu 2 OR 08 Bratislava 1., oddiel Sro, vioZka & 12719/B
1£0: 31437249

DIt 2020372937
IC DPH: SK2020372937
V zastupeni; Tibor Kvil - konatel
Bankové spojenie; OTP Banka Slovensko, a.s.
Lislo Gétu: 562273/5200
(dalef len ,zhotovitel”)
Tesp.

(dalej len .zmiuvng strany”)

Uvodné ustanovenie
Tdto zmluva je uzatvorend na zdklade vysledkov vereného obstaravania uskutoéneného v zmysle Zakona £.
25/2006 Z.z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni niektorych 2akonov, ktoré objednavatel vwykonal v
suvislosti s realizdciou zakazky Pristavba k materskej skole.

Clanok L.

Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy o dielo je dprava tmiuvnych podmienok medz objedndvatefom a zhotovitefom pri
realizdcii stavebného diela ,Pristavba k materske] Skole” (dalej len ,dielo®)
2. Dielom sa rozumejl vietky prace a doddvky zhotovitefa, newyhnutné k bezproblémove| realizadii, k jeho
ukonteniu a edovedaniu objednavatefawi.
3. Zhotovitel sa zaviizuje realizovaf pre objedndvatefa uvedené dielo riadne, vias v poladovane] kvalite a v
silade s podmienkami tejto zmluvy, pritem bude pestupovat s patricnou odbornou starostiivostou.
4. Sufasfou zdviizku zhotovitela je realizdcia stavebnych pric a dodavka stavebnych materialov podla
stavebnej projektove] dokumentdcie, stavebného povolenia a podrobného poloikového rozpoctu diela, ktory
tvorl Prilohu &, 1 2 je neoddelitelnou sifastou tejto zmluwy.
5. Pracami sa v tejto amiuve rozumejd vietky stavebné price thotovitefa, dodavkami sa rozumejd doddvky
stavebnych materidlov (dalej len prace a dodaviky).
6. Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu vlastnych zdrojov objedndvatefa uréenych na predmet
miluvy. Objednavatel mé pravo pred alebo polas plnenia zmluvy z divodu nedostatku financnych
prostriedkov prace zastavif a odstipif od 2miuvy bez sankci a bez naroku na zaplatenie uflého zisku.



7. Zhotovitel potvrdzuje, 2e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmiuvy, 28 su mu
mame obsahové a technické podmienky na wkonanie diela a disponuje dostatofnymi technickymi,
technologickymi a persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalosfami na kvalitnd a bezproblemovi
realizaciu diela.

8. Zhotovitefovi je zndme, ie dielo sa bude realizovat postupne a len v rozsahu finantnych modnosti
objedndvatela.

8, Objednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a wias vykonané prace
a raplatif thotovitelovl cenu da wiky whananych prac spdsobom podla €1 1. bod 5.

Clanok I1.

Cas a miesto plnenia

1, Objednavatel a zhotovitel sa dohedii, 2 thotovitel protokoldrne preverme stavenisko ku dAu GEinnosti
tejio zmiuvy,

2. Thotovitel sa zavizuje ku diu OEinnosti tejto zmluvy zacat s wkonavanim prac na diele v rozsahu a lehote
uréenym abjedndvatelom. Termin ukonéenia pric je 61 dni od protokolirneho prevzatia staveniska.

3. Dielo 53 bude realizovat postupne a vidy len v rozsahu finanénych moZnosti objednavatela. Rozsah prac
uréi vidy chjednavatel,

4. Miestom realizacie diela e Obec Reca.

Clinok 111,
Cenové a platobné podmienky

1. Cena za realizaciu diela je stanovend na zaklade vysledkov vergjného abstardvania a dohodouw zmiluvnych
stran v zmysle zdkona o cenach €. 18/1996 Z. 2. v zneni neskorsich predpisov:
Cena bez DPH 58.318,64 €, DPH 20% 11.663,73 € , Cena celkom s DPH 69.982,37 €

2. Imluvné strany 58 dohodli, fe cena za vykonanie diela podfa predmetu zmluvy je zmiuvnou cenou, platnou a
do adovedania diela. lednotkové ceny jednotlivich polofiek rozpodte si ceny pevné, nezmenitelné, platné po
celtl dobu realizacie diela.
3. Jednotkové ceny obsahuji aj naklady na wwbudovanie, prevadzku, Udribu a wypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za skladky, naklady na dpravu, rekultiviciu a astatné prace spojenéd £ uvedenim pracovnych pléch da
pivodného stavu a vyhotovenie projektu skutofného prevedenia stavby,
4. Zmluvné strany sa dohodli, e thotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna cena
obsahuje vietky naklady na wwbudovanie predmetu zmiuvy podla projektove] dokumentdcie. Predmet zmluvy
bude prevadzkyschopny a bude vwkazovaf naprojektované parametre.
&. Podkladom pre platenie budd faktdry vystavené rhatovitefom. 2mluvné strany sa dohodll, e zhotovitel bude
fakturovat prace v Eiastkach, len po ukonfeni objedndvatelom uréeného rozsahu prac. Faktiry budd
vyhotovend na zaklade skutoéne vwkonanych a objedndvatelom odsidhlasenych prac a dodavok.
6. Preddavky (zélohy) objednavatel neposkytuje.
7. Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, e zhotovitel dorudi objedndvatefovi v papierovej verzii a v
elektronicke] verzii vo formate MS EXCEL na CD nasidi sdpls vwkonanyeh pric a dodévok v prisluinom obdobi za
ktoré wystaviuje faktiru (dalej len Sdpis prac). Objednavatel sa zavizuje skontrolovat price a dodavky podla
daného Sipisu pric najneskir do troch pracovnych dni po jeho doruéenl. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut
objednavatelovi potrebni siéinnost na skontralovanie wykonanych prac a doddvok podfa Siplsu prac. Vysledok
kontroly bude zammamenany v preberacom protokole (dalej len Protokeol). Ak objedndvatel v Protokole
adsihlasi whkonané price a dodavky podla Sdpisu prac, je thotovitel opravneny vystavif faktdru na cenu prac a
dodavak cdsihlasenych v Protokole. Ak maji vwkonané price a doddvky podfa Sapisu prac zavady, nie je
zhotovitel opravneny wystavit faktury skir, ako tieto zavady odstrani a objedndvatel v Protokole potvrdi riadne
vykonanie prac a dodavok podfa Sdpisu prac.
8. Po riadnom ukonéeni a protokoldrnom cdovedani celého diela v salade s touto zmiuvou 3 po odstraneni
vietkych zavad a nedorobkov ebsiahnutych v preberacom protokole a v kalaudagnom rozhodnut! prisluiného
stavebnéha uradu objednavatel uhradi faktiru vystavenu zhotovitelom.
9, Faktura, ktord predlofi chotovitel objednavatelovi musi byl predlolend v troch origindlnych rovnopisoch a
musi absahovat wietky nalegitosti dafového dokladu v zmysle prisluinych platnych pravaych predpisov SR,
najmi nasledovné Gdaje: - oznacenie a Eislo faktiry, kondtantny a variabilny symbol faktdry,

- datum vystavenia faktiry, ditum dodania prac/tovarov/sludieb a détum splatnosti faktdry,



- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitefa, ich 1C0, DIC, IC DPH a (daj o zapise v OR vrata- ne
spisovej znacky,
- predmet plnenia podfa potvrdengha Suplsu prac,
. fakturovant cenu bez DPH, sadzbu DPH, tiastku DPH a celkovy cenu § DPH,
- prnatenia bankovéhe spojenia a &isla G&tu objednavatela a zhotovitela
- pefiatku a podpis oprdvnene] osoby zhotovitela,

10. Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objedndvatelom a thotovitefom potvrdeny Protokol ako Priloha £. 1
k faktore.

11. V pripade, e faktira nebude obsahoval wietky nalefitosti uvedené v tejto zmiuve, objednavatel je
oprévneny vratif ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa preruli plynutie splatnosti a novi
lehota splatnosti zaéne plynil doruéenim opravene] faktiry objednavatelovi.

12. Objednavatel je povinny zaplatif fakturovand ciastku v dehodnutej lehote splatnosti 30 (slovom tridsat)
kalenddrnych dni,

13. V pripade, fe |e objednavatel v omedkanl so splatenim faktiry, je zhotovitel oprdvneny aftovat sankelu v
podobe troku 7 omebkania vo viske 0,05 % (slovom pét stotin percenta) z akumulovane] diine] fiastky za kaZdy
kalenddrny def omeskania.

Clanok IV.

Stavebny dennik

1. Zhotavitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
viatky doledité skutoénosti realizicie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovietkym udaje o casovom
postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodévok, o pripadnych adchylkach od projektove] dokumentacie, o
dévode adchylky a o klimatickych podmienkach ovplywiujicich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamenavat
vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sdlade s prisludnymi pravnymi predpisml, udalosti o
wkonani ititneho stavebného dohladu, titneho dozoru a o inych Cinnostiach ovplywiujicich priebeh
realizacie diela.
2. Thotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny dennik musi
byt nepretriite ulokeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byf ofislované, Stavebny dennik
musi obsahovaf origindlne listy a dve otislované oddelitelné kopie kazdéha listu = jeden pre zhotovitela a jeden
pre objednivatela. Zhotovitel odovzdd pravidelne jeden krat za mesiac jednu képiu zapisanych listov
stavebného dennika objednavatelovi.
3. Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedici a to odo dia prevzatia staveniska ai do ukonéenia
realizacie diela a jeho protokolarneho edovedania.
4, Zapisy v stavebnom denniku musia byt omnafené datumom rdpisu, musia byf Eitatelné a zrozumitelné a
reglizované vidy v ten den, ked boll realizované price a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré si predmetom
zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyvedicl
zabezpefi, aby da stavebného dennika robill zapisy len oprivnené osoby. Okrem stavbyvediceho sl
opravnenymi vykondvaf zdmamy do stavebného dennika len Statutarny zastupca objedndvatela, nim
spinomocnend oseba, alebo prisluiny orgdn Statne]j spravy.
5. Ak stavbyvedici nesihlasi so zdpisom v stavebnom dennfku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je
povinny k tomuto zdpisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit svaj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dna, kedy k 2apisu doslo a v ten defi to ozndmit
objednévatelovi. V pripade, ie sa stavbyvedici v stanovene] lehote pisomne nevyjadri, znamend to, e so
zapisam bez wihrad sd- hlasi.
6. Objedndvatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhatovitefom, resp. irymni
apravnenymi osobami najneskdr do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po ozndmeni stavbyvediceho o
zaplse,
7. Zhatovitel sa zavizuje stavebny dennlk do jeho odovedania chrénif pred poskodenim, mifenim alebo
stratou. V opaénom pripade, sa zaviizuje zaplatit objednavatefovi vietky Skody, ktoré boli spasobené jeho
poékodenim, znifenim alebo stratou.
8. Originl stavebného dennika odovedd zhotovitel objednavateflovi spolotne so vietkymi dokladmi pri
pratokalirnom odovzdani a prevzati diela,
9 povinnost viest stavebny dennik zanikd protokoldrmym edovzdanim a prevzatim riadne vykonangho diela

v siilade s touto zmluvou.



Clanok V.

Stavenisko
1. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pogas realizicie
diela uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnuineho zariadenia staveniska.
2. Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli, fe zhotovitel zabezpedi uskladfiovanie stawvebnych materidlov,
dopravnych a inych zariadeni potrebnyeh na realizdciu diela mimo priestoroyv staveniska.
3. Dbjednavatel odovzda thotovitefovi stavenisko ku diiu racatia realizicie diela, veda ku dfiu Géinnosti tejto
zmiuvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na inom termine.
4. Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit 5a s rozmiestnenim a s trasami pripadnych
podzemnyeh a nadzemnyich vedeni na stavenisky, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi cudzimi objektmi a
vecami v okali staveniska a tiete bud vhadnym sphsobam bez poikodenia prelodif alebo chrinit, aby podas
cele] doby realizécie diela nedodlo k ich poskodeniu,
5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze:
- bude mat vwwhavenie potrebné na vykonavanie stavebnych pric a na pobyt oséb vwkonavajicich stavebné
prace a dodavky,
- zaberped| stavenisko tak, aby nepridlo k ohrozeniv fivota a zdravia osfb, oznadi stavenisko s uvedenim
potrebnych udajov o realizdcil diela a wpracuje v pisomnej forme refimové opatrenia na stavenisku, pricom v
jednom wyhotoveni ich pred zahajenim realizécie diela predlali objedndvatefovi,
- bude wyulivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikécie na prisun stavebnych materidlov a doddvak, na odvoz
stavebného adpadu a na pristup veridiel :dravotnickej pomodi a pofiarnej ochrany, ktory v pripade potreby
bude tistif 3 udriiavat v stave sposobilam na poufivanie, prifom tento vjazd pred protokoldrnym odovzdanim
uvedie do povodnéha stavu,
- rabezpefi poriadok a fistotu na stavenisku a bezpefné uloienie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavak,
- tabezpeti bezpecny pohyb osob wykonavajucich stavebné prace, bezpednest a achranu zdravia oséb na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotneho prostredia podia pravnych predpisov 58,
- zabezpedi prisbeiné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likviddciu odpadov 2o svojej Cinnosti pri
plneni predmetu zmiuvy podla vieobecnych pravnych predpisow vztahujicich sa na adpad,
- poskytne sifinnost a bude riadit svojich subdodavatefov na stavbe z hfadiska koordinacie nadvazujicich
prac a ochrany prac na diele pred podkodenim alebo znitenim,
6. Zhotovitel sa zavizuje, Ie na stavenisku bude po cely Eas realizicie diela projektoavd dokumenticia overend
stavebnym dradem, potrebnd na realizaciu stavby a na vkon Statneho stavebného dohladu.
7. Zhotovitel sa zaviizuje zabezpetif na wlastné ndklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude
organizoval, riadif, koordinovat a zodpovedaf za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom
denniku.
8. Stavbywedici bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejio zmluvy a z pravnych predpisov platnych na dzemi
SR, wykondval aj oprivnenia uvedené v tefto zmluve a to predovietkym: - urdoval zalatie a skonéenie
jednotlivich stavebnych prac a inych &nnasti v objekte staveniska a na realizacii diela,
- davaf pokyny tykajice sa vykonavania stavebnych pric, organizicie prace a pohybu os8b v objekte staveniska
a na realizacii diela,
- preberal dodavky stavebmych materldlov, zistovat ich vhodnest @ uréovat ich umiestnenie a uskladnenie v
objekte staveniska,
- dédvaf prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inyeh dinnosti v objekte staveniska a na realizécii
diela, ak sa vyskytla prekaika, pre ktord je ich daliie wkonavanie nepripustng,
- koordinovat poradie stavebnyeh prac a inych finnostl pri realizacii diela,
- yykazat cudziu alebo neopravnent asobu £ objektu staveniska.
9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia osdb vo vietkych priestoroch staveniska
a zabezpedi na vlastné ndklady ich wbavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavazuje dodriiavat
protipofiarne a hygienické predpisy a zabezpefit ich dodrilavanie vietkymi pracovnikmi a subdoddvatelmi
zhotovitela.
10. Objednévatel je oprdvneny wykdzaf 1 objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitefa, &
subdodavatela, pokial tento porudi ustanovenia tejto emluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri pradi, potiarnu
bezpednost a protipoflarne predpisy a opatrenia, alebo neupashichne pokyny objednavatefa,




Clanok VI.

Osobitné dojednania
1 7hotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo,
2 Thotovitel sa zavizuje pri realizacii diela dodrFiavat vietky technické normy, bezpeénostné a pravne predpisy
platné na dzemi SR a vztahujice sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim venikne objednavatefovi
tkada, Thotovitel je povinny uvedent Skodu uhradit, vritane thrady nakladov spojenych so rosdladenim stavu
5 prisluinou normou, resp. predpisom.
3. Zhotowitel sa zavizuje garantovat kvalitu realizicie diela viastnymi pracovnikmi ako aj subdodavatelmi tym,
3@ budd poulivat nové a nepouiité materialy, wyrobky a technoldgie, schvalend pre (zemie SR, najma vyrobky
podliehajuce na Gzemi SR certifikacil wjrobkov, pritom pri odovzdavani diela prediodi a odovzda
abjednévatefovi vietky prehlasenia o zhode.
4 Thotovitel sa zavizuje, ie vietky odborné prace budd wykonavané pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho
subdodévatelov s odpovedajicou kvalifikdciou v danej oblasti. Na 3ladost objednavatela je zhotovitel povinny
neadkladne prediodit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.
5. Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatefa na kontrolu a preverenie prac, ktoré budi v daliom Stadiu staviy
zakryté, alebo sa stand nepristupnymi a to najneskar 2 pracovné dni vopred. V pripade, te tak zhotovitel neurobi, j&
povinng na Hadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli v daliom Etddiu stavby zakryté, alebo sa stali
nepristupnymi a to na svoje nebezpetenstvo a naklady. Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktord
mu bola riadne a véas dorulend, na kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, ie cbjednavatel prace odsuhlasil a
shatovitel méke pokratovat v realizacii diela. To viak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré
<2 sistia dodatofne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skdsku technoldgii ktoré budi v daliom Stadiu stavby rakryte,
alebo sa stand nepristupnymi.
&. Ihatovitel sa zavazuje predlofit elektronickd verziu podrobného polotkového rozpoltu diela vo formate M3
EXCEL na CD nosiél a zéroved sa ravdzuje predkladat v elektronickej verzil vo formate MS EXCEL na CD nosicl aj
kaidd zmenu podrebného poloikového rozpodtu diela, ku ktorej dijde poas realizcie predmetu zmluvy.
7. Zhotevitel je povinny na svoje naklady zabezpeéit dielo a ktorukofvek jeho budtcu tast a dodany stavebny
material proti strate, kradedi, poskodeniu alebo znifeniu. Po celd dobu realizicie diela ai do dha jeho
protokoldrmeho odovedania a prevzatia objednavatefom a odstranenia vietkych zavad 2 nedorobkov v sulade s
touto zmluvow, je zhotovitef v plnej miere rodpovedny za stratu, kraded, poikodenle alebo znicenie diela, e
ktarejkolvek jeno budicej Casti.
8. Zhotovite! Je povinny byt poisteny v komerénej poisfovace] spoloénosti poskytujicej poistné sluiby na Gzemi SR
proti moinym Skodam spAsobenym jeho Einnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho subdoddvatelov a to
potas realizacie Projektu a pocas zéruénej doby v zmysle bodu 3. Clénku IX. tejto imluvy, fo preukaie
objednavateflovi najneskér ku diu uinnosti tejto zmiluvy.
g, Ohjednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodriavanie, resp. neporusovanie
podmienck tejto zrmiuvy.
10 Zhotavitel ma povinnest pri vykondvani predmetu diela podra tejto zmiuvy respektovat jestvujice kontrukcie,
rozvody a zarladenia stavby, ktoré nie sd a nebudi predmetom wykondvaného diela a z toho déwodu nesmi byt
plnenim predmetu zmluvy dotknuté.
11. V pripade, Ie objednavatel zisti, fe realizacia diela je vykonavand nekvalitne, teda v rozpore s dojednaniami
obsiahnutymi v tejto zmiuve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpedit napravu a obnovit riadnu kvalitu préc a
dodavak na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokoldrneho odovzdania diela. )
12. Zhotovitel a ebjedndvatel sa zavdzuju, e obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverend zmiuvnym
partneram, nespristupnia tretim asobdm bez pisomnéhe suhlasu zmiuwného partnera. Zarovefi sa zavizujd, ie
uvedend informacie poudiji iba na plnenie podmienck tejto zmiuvy a nepouiija ich na iné Ugely. Toto ustanovenie
sa viak nevztahuje na obchodné a technicke informacie, ktoré sii dostupné tretim osoba

Clanok VIL

Odovzdanie a prevzatie diela
1. predmet diela musi byl po ukoneni kompletny, musi spifat funkéné a platnymi normami predpisane
viastnosti. Staveniske musi byt po ukongeni prac wypratang a €isté,
2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamif abjednavatefovi najneskdr 10 dni vopred termin protokelarneho odo-
vrdania diela.



3. Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskdr do troch dni od terminu stanovendho thotovitefom zahajit
preberacie konanie @ riadne v fiom pokratovat,
4. Oprivnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrmy zastupca zhotovitela, ktory dielo
odovzda za uéasti stavbyvediceho.
5. Opravnenou osobou na prevzatie diela o strany objednavatela je Statutdrny zastupca objednavatela 1a
ucasti daliej osoby urtenej objednivatelom,
6. Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predioiit a odovzdat:
- skutotné polohove a wyikove zameranie diela v tlatene] aj elektronicke] forme
- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skutotného vykonania diela,
- platné atesty, platné prehlasenia o zthode, platné certifikdty, tdruéné listy a ndvody k obsluhe,
- stavebny dennik,

- doklady o likvidacli edpadu,

- zapisy osvedEeni o whonanych skifkach poulitych materidlow,

- zapisy o prevereni prac a kondtrukeii zakeytych v priebehu prac,

- atesty pofiarne] odolnosti konstrukcii a zariaden,

- iné dokiady alebo podklady, ktoré sa vieobecne wwiaduju a sivisia s vykondvanim diela.
Ber tychto dokladov sa bude mat za to, ie dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to al do doby
spinenia uvedene] podmienky.
7. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, fe pod zdvadou budd rozumiet adchylku v kvantite a v kvalite, v
rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmiuve vieobecne rdviznymi technickymi normami [5TN).
8. O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zavereény preberaci protokol, v
ktorom bude okrem iného uvedeny sdpis vietkych zistenych zévad a nedorobkov 5 uvedenim dohodnutého
terminu ich odstranenia. Zivereény preberacl protokol podpiie zhotovitel | objednavatel,
9. Pokial abjedndvatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v xdvereénom preberacom protokole svoje
diwody.
10. Dielo bude povalovanéd za ukonfené af po ukonfeni vietkych prac, ktoré si-obsahom tejto zmiluvy a po
odstraneni vietkyeh zdvad a nedorobkov uvedenyeh v zdvereénom preberacom protokole a v kolaudaénom
rozhodnuti,
11. Objedndvatel nemd povinnast dielo prevziat a do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené rdvady
alebo nedorobky.
12, Objedndvatel nema povinnost dielo prevziaf, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nle je zo staveniska
odstraneny vzniknuty adpad a zvyEny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste uréenom objednavatelom.
13. V pripade rozporov medzi objedndvatefom a zhotovitefom ohfadne zistenych zévad a nedorobkov, je
thotovitel pavinny neodkladne zabe:zpelil odborné wyjadrenle trete] osoby — nezavislého autorizovaného
odbornika. Ak objednavatel do piatich pracownych dni od jeho predlofenia plsomne vyjadri sidhlas 5 jeho
odbornym wyjadrenim, bude to znamenaf, Ze predmetnd zavada baola odstrénend. V' pripade Jeho nesihlasu, je
povinny zabezpedit odborné vyjadrenie daldieho nezdvisiého autorizovaného odbornika. Ak neddjde k thode
medzi odbornymi wyjadreniami vybranych znalcow, je objednavatel opravneny obratit sa na rozhodcovsky sid v
eiilade o 2dkonom £ 24472002 7. z, o rozhodeovskeom konani < wnimkou sporov wwiatych 2 psobnosti tohto
zakona.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

1. W pripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a véas a neodovzda ho v poiadovanej kvalite a v stanovenom
termine podla bodu 2, Clanku 11, tejto zmluvy, 2avdzuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu v Elastke
0,1% (slovem jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu 1. Cldnku il tejto zmluvy za kaidy zadaty
kalendarny defi omeikania. Toto ustanovenie sa vzfahuje aj na Ciastkové pinenia. Tymto nie je dotknuta
ndhrada &kody podfa § 373 a nasl. Obchodného zékonnika, ktord venikne v disledky omeskania thotovitela s
cdovzdanim diela.

2. V pripade, fe zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podfa tejto zmiuvy, uhradi
objednadvatelovi zmluvnd pokuty v Siastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) @ ceny diela podfa bodu 1.
Elanku Iil. tejto zmiuvy za kaidy zacaty kalendarny def omeSkania.

3. V pripade omeikania s odstrafdovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zdverefnom protokalarnom
odovzdani a prevzati diela podfa bodu & Cldnku VL. tejto zmiuvy sa zhatovitel zavazuje zaplatit objednavatelovi
amluvni pokutu v Eiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podfa bodu 1. Clanku 1l. tejto
rmluwy za kaidy zacaty kalendarny defi omeskania.



4, Imluvna pokuta je splatna diom uvedenym na faktire, ako ded splatnosti,

5. Vinikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie je
dotk- nuty narok objedndvatefa na ndhradu gkody v plnej wyiske. Zmiluvné pokuty sa do wiky Ekody
nezapotitavaju.

Clanok IX.
Zaruka

1. Zhotovitel zodpoveda za to, e predmet zmiuvy bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve,

2. Poskytnutou zdrukou zhotovitel ruél, fe predmet zmiluvy bude maf po cely €as trvania zdruénej doby
viastnosti stanavené toute zmluvou a zaroven sa zavazuje, ie po cely €as trvania ziruéne] doby bude dielo pine
funkéné a spdsobilé na riadne wuiivanie.

3. Poskytnutd rdruka diela je 80 mesiacov (slovom Sesfdesiat mesiacov) odo dia jeho protokolirneho
odovedania a prevzatia a ukondenia diela podfa bodu 10 Clanku VI Tejto zmluvy.

4, Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedene] v predchadzajicom adseku zodpovedd za vietky zévady,
ktoré sa pri uiivania diela vyskytni alebo kroré zisti objedndvatel a ktoré bude reklamovaf s winimkou zdvad
podfa bodu 15 tohtao éldnku.

5. Zhotovitel preberd 2aruku podla vieobecne platnych podmienok v 5R a v Eurdpskej Onil.

&, Objednavatel je povinny zavady po Ich zisteni bez sbytolného edkladu pisomne reklamovat, pricom uvedie o
aku zdvadu sa jednd.

7. Zhotovitel je povinny najneskdr do 3 {slovom tri} pracovnych dni po dorufeni reklamécle pisomne doruéit
objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o je] uznani a o lehote odstrinenia zdvady.

B. Reklamaciu je moiné uplatnif najneskér do posledného dfa zdrulne] deby, prifom aj reklaméicia
preukazatelne odoslana objedndvatelom v posledny den zdarufnej doby sa povaiuje za uplatnend v zarudnej
dobe.

9. v pripade uplatnenia reklamdde objednavatefom u zhotovitefa sa predliuje zdruénd doba na tu ast
vykanane- ho diela, na ktorej sa vyskytla zavada, o dobu wybavenia reklamacie.

10. Zhotovitel sa zavizuje prijaf reklamdciu na jeho adrese uvedene] v dvode tejto zmluvy, alebo v pripade
rmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kaidd zmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje neodkladne ozndamit
ohjednavatelovi.

11. Zhotovitel sa zavdzuje vybavif reklamaciu ihned, v Zlofitych pripadoch do platich (slovom pitf) pracovayich
dnl.

12 ¥ pripade, e zhotovitel v lehate do 3 (slovom tri) pracoviych dni nedorudi objednavatelovi rozhodnutie o
wybaveni reklamdacie, ma sa 2a to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal,

13, Zhotovitel je povinny reklamovand zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, fe sa jedna o
zavadu, ktora bude objedndvatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude maf povahu havarie, je zhotovitel
povinny zatat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (sloverm dvadsatityri hodin).

14. Ak objedndvatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt reklamovana zédvada
diela odstranend a zhotovitel reklamovand zdvadu v tejto lehote neodstrani, md objedndvatel pravo daf
rekiamovant zévadu odstranit trete] osoby, prifom zhotovitel sa zavizuje zaplatit vietky ndklady, ktoré vznikli
objednavatelov v slvislosti s jej odstranenim.

15. Ako reklamacia nebudl uznané zdvady, 2a ktoré zhotovitel nezodpovedd v zmysle ustanovenia & 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika €. 512/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov. Tymto nie
s dotknuté zdvady diela podlfa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zdkonnika a zdvady na dodanych
jednotiivych Eastiach a sugiastkach diela.

Clanok X.

Nadobtidanie vlastnictva
1. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze viastnikom diela je od samého zadiatku realizicie diela objedndvatel. Do
odovzdania riadne vwkonaného diela (predmet zmluvy) v sdlade s touto zmiluvou znafa nabezpelenstvo Skody
na diele zhotowvitel,
2. Zhotovitel je viastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najmd stavebného materidlu, ktory je povinny
zabezpedit pred kradeiou alebo pred pofkodenim a zostdva ich viastnikom af do doby, kedy sa spracovanim
stand sidastou predmetu diela.



3. Do prevzatia riadne vwwkonaného diela v silade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za Skodu
spsobent na diele, Za tkodu zodpoveda objednavatel len v pripade, ke ju sdm zavinil. Za Skodu na diele
zodpoveda zhotovitel aj v pripade, e 3kodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.

Zaverelné ustanovenia

1. Tato zmluva je uzatvorend na dobu uréitd v zmysle bodow 1. ak 3. Clanku 1.
2. Pri riedeni vzdjomnych vzfahov zmluvnyich strdn, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouliji ustanovenia
zakona & 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskarsich predpisov.
3, Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknd v sdvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmiuvné strany
sna- it riedit predovietkym formou dohody. V pripade, fe k dohode neddjde, spory budu rielené podfa
slovenské- ho pravnehe poriadku na prisluinom side Slovenskej republiky.
4. Zmiuyné strany sa dohodli, fe kaidd zo zmluvnych strin méie od tejto zmluvy odstdpit v pripade, Ze druha
strana podstatnym sposobom porudi zmiuvnd povinnost vyplyvajucu z tejto zmluvy. Pod podstatnym
porudenim sa rozumie predovietkym: - nespinenie dohodnutych priebeinych terminov a konedného terminu
ukonéenia diela stanovenyeh v tejto xmiuve

- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrianie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizécie diela stanovenych v tejto

zmluve.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ¥ pri porufeni zmluvnej povinnosti vyplyvajice] z tejto zmluvy je poskodens
strana aprivnena Etovaf druhej zmiuvne] strane zmiuvni pokutu vo vyike 10 000 EUR (slovom desattisic eur).
6. Zmluvné pokuty a sankcie dajednané touto zmluvou uhradi povinnd strana nezavisie od toho, i a v akej
witke vanikne druhej strane Skoda poruienim povinnostl, ktoré moino vymahat samastatne,
7. Dbsah tejta zmluvy je moiné menif a doplfaf len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budd
rladne podpisané opréwnenymi zdstupcami oboch zmluvnych strdn a potvrdené odtlatkami petiatok oboch
zmluvnych stram
8. Zrmiuva je spisana v Styroch origindlnych rovnopisoch, pritom objednadvatel a zhotovitel dostand po dve
wyhowvenia zmluvy.
9, Zmiuvné strany spoloéne potvrdzujl, e sa pred padpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy, poznajd
|} ohsah a Géel, Svajimi viastnerugénym| podpismi a odtlatkami pediatok obe zmluvné strany potvrdzujd, 2e cely
text tejta zmluvy je prejavom ich slobodnej a vdinej vole,
10. Neaddelitefnou suéasfou tejto zmluvy je: - Podrobny poloikovy rozpodet diela v papierovej a v elektronicke]
verzii vo formdte MS EXCEL na CD nasidi, ktory twarl Prilohu €. 1 k tejto zmiuve,
11. Tato zmluva je uzavretd je] podpisom oboma zmluvnymi stranami, nadobdda d&innost 1 ded po povinnom
averejfiovane] zmiuwy v zmysle § 47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika.

Za objednavatefa:

7 Hr4 KVALMONT s.r.0.
s
; 7 249
I DPH: scgmama?

W Reci, difa 23.04.2014



