
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ ČINNOSTI OBČASNÉHO STAVEBNÉHO DOZORU č. 1/2026 

uzavretá v zmysle ust. 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov s primeraným použitím $ 566 Obchodného zákonníka a Zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „ZVO“) 

(ďalej aj len „zmluva“): 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Názov: Obec Reca 

Sídlo: Obecný úrad č. 24, 925 26 Reca, Slovenská republika 

Štatutárny orgán PaedDr. Zoltán Metzner, MBA, starosta 

IČO: 00306142 

(ďalej aj len „objednávateľ“) 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno: MIROSLAV PETROVIČ, s.r.o. 

Sídlo: Obycká 7/99, 951 93 Machulince 

S.r.o. Právna forma: 

Okresný súd Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 44299/N Zapísaná v: 

V mene ktorej koná: Miroslav Petrovič, konateľ 

Osoba zodpovedná za plnenie: Miroslav Petrovič, konateľ 

Ičo 51151 898 

DIČ 212 062 0700 

SK212 062 0700 IČ DPH: 
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Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK30 0900 0000 0051 3811 3422 

(ďalej aj len „poskytovateľ“ alebo „stavebný dozor“) 

(objednávateľ a poskytovateľ spoločne ďalej aj len „zmluvné strany“) 

Článok 1 
Predmet zmluvy a rozsah poskytovaných služieb 

služieb stavebného dozoru 1.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie 

k stavbe „Výstavba kanalizácie v obci Reca —|. etapa“ (ďalej aj ako „Stavba“), ktorej zhotovenie 

je predmetom zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom Hlavnej zákazky (ďalej aj ako „Zmluva 

o Dielo“). Poskytovateľ je zodpovedný za riadne a včasné plnenie všetkých práv a povinností 

Dozoru Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo na zhotovenie Stavby, pričom vo všeobecnej 

zodpovednosti Dodávateľa je aj: 

a) monitorovať súlad metód a postupov vykonávania prác pri realizácii Projektu so 

zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, kontrolovať správnosť 

inštalácie a funkčnosť technických zariadení, ktoré sú súčasťou Stavby, kontrolovať 

vhodnosť uskladnenia stavebných materiálov a zariadení a ich vhodnosť pre účel, na 

ktorý majú slúžiť, kontrolovať či sú stavebné stroje a zariadenia umiestnené 

predpísaným spôsobom, monitorovať a vykonať zápisy do stavebného denníka, 

b) kontrola súladu priestorového umiestnenia Stavby s projektovou dokumentáciou, 

dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek realizácie stavebných prác a za 

súlad s platnými územnými rozhodnutiami a stavebnými povoleniami, 

c) dávať podnety na odstraňovanie nedostatkov v projektovej dokumentácii a 

realizovaných stavebných prácach a v prípade, že nedostatky sa nedajú odstrániť pri 

výkone stavebného dozoru, okamžite upovedomiť o tejto skutočnosti Objednávateľa: 

d) súčinnosť pri manažmente Zmluvy o dielo vo vzťahu k Zhotoviteľovi Stavby, podľa 

podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo. 

1.2 Služby v rámci tejto Zmluvy budú poskytované v dvoch etapách: 

I. etapa: Priebežne počas celej realizácie výstavby Stavby 

ll. etapa: Po ukončení výstavby Stavby 

1.2.1 V priebežnej etape počas celej realizácie výstavby Stavby patria medzi povinnosti Dodávateľa, 

najmä: 

a) Detailné oboznámenie sa so všetkými relevantnými podkladmi, podľa ktorých sa 

Stavba realizuje, najmä s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom 

konaní, územnými rozhodnutiami a stavebnými povoleniami, s obsahom Zmluvy o 

dielo, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na realizáciu diela — Stavby. 

Odsúhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prác vypracovaného b) 
Zhotoviteľom Stavby, s cieľom zabezpečiť zhodu s požiadavkami Objednávateľa v 

zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo. 
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c) Podrobná analýza poistných zmlúv Zhotoviteľa Stavby a podanie písomnej správy oich 

akceptovateľnosti v zmysle podmienok Zmluvy o dielo, v prípade potreby vyžiadanie 

doplnenia poistných zmlúv a opakovaná kontrola až do doby schválenia všetkých 

poistných zmlúv Zhotoviteľa Stavby. 

e) Schválenie poistných zmlúv a písomná správa pre Objednávateľa o akceptovateľnosti 

poistných zmlúv vzmysle podmienok Zmluvy o dielo, kontrola a odsúhlasenie platnosti 

bankovej zábezpeky podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo. 

d) Kontrola a odsúhlasovanie projektovej dokumentácie, špecifikácií a pracovných 

harmonogramov Zhotoviteľa Stavby s cieľom zabezpečiť zhodu s požiadavkami 

Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o dielo. 

e) Asistencia a súčinnosť Objednávateľovi, v prípade potreby zaobstarávania potrebných 

povolení a súhlasných stanovísk v priebehu projektových prác a v dobe realizácie 

stavebných prác. 

Protokolárne odovzdávanie staveniska Zhotoviteľovi Stavby. n 

8) Odsúhlasenie Záznamu o pôvodnom stave komunikácií, povrchu územia, základov na 

stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, rozvodov, káblov, kanálov 

a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb vyhotoveného Zhotoviteľom 

Stavby podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo. 

h) Odsúhlasovanie vytýčenia stavebných objektov a odovzdávanie pokynov Zhotoviteľovi 

Stavby, čo sa uvedeného týka. 

i) Kontrola tých častí Stavby, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka. 

j) Kontrola a sledovanie, či Zhotoviteľ Stavby vykonáva predpísané skúšky materiálov, 

konštrukcií a prác a kontrola ich výsledkov. 

k) Kontrola relevantných certifikátov a oprávnení Zhotoviteľa Stavby a asistencia 

Objednávateľovi pri rozhodovaní o ich akceptovateľnosti. 

) Kontrola plnenia skúšobného plánu zo strany Zhotoviteľa Stavby. 

m) Vykonávanie obhliadok staveniska za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a 

použitých materiálov a zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o 

dielo a relevantnou technickou praxou. 

n) Kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na 

stavenisku: kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka: kontrola 

a sledovanie, či Zhotoviteľ Stavby vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií 

a prác a kontrola ich výsledkov, kontrola relevantných certifikátov a oprávnení 

a asistencia Objednávateľovi pri rozhodovaní o ich 
Zhotoviteľa Stavby 

akceptovateľnosti, kontrola polohopisného a výškopisného uloženia objektov Stavby 

a ich zamerania podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, kontrolu plnenia 

skúšobného plánu zo strany Zhotoviteľa Stavby, vykonávanie pravidelných obhliadok 

ch materiálov a 
stavenisku za účelom kontroly kvality vyhotovenia prác a použi 

zabezpečenia súladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou 

technickou praxou, kontrola vykonávania požadovaných skúšok materiálov trvale 
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zabudovaných do diela ako aj prác zrealizovaných Zhotoviteľom Stavby, tak, aby bol 

dosiahnutý v súlad s relevantnými normami a štandardnými procedúrami, kontrola 

dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného 

dohľadu Zhotoviteľom Stavby počas jej realizácie. 

9) Sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo. 

p) Hlásenie archeologických nálezov. 

Monitorovanie súladu postupu prác Zhotoviteľa Stavby s termínmi dohodnutými v 
9) 

aktualizovanom Harmonograme postupu prác, mobilizácie pracovnej sily, technických 

zariadení a materiálovej základne a prijímanie včasných a účinných opatrení na 

odstránenie zistených nedostatkov, podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, 

vrátane prípravy podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií dohodnutých v 

Zmluve o dielo. 

") Starostlivosť o systematické dopíňanie dokumentácie, podľa ktorej sa Stavba realizuje 

a evidencia dokumentácie dokončených častí Stavby. 

s) Súčinnosť pri odsúhlasovaní dodatkov a zmien Projektu, ktoré nezvyšujú náklady-cenu 

Stavby, nepredlžujú lehotu výstavby a nemenia, nezhoršujú parametre Stavby, formou 

zodpovedajúcou Zmluve o dielo. 

t Zabezpečenie potrebných vyjadrení, stanovísk a povolení, ako aj zabezpečenie ich 

úladu s relevantnými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. 

u) Zvolávanie a vedenie kontrolných dni so Zhotoviteľom Stavby za účelom kontroly 

postupu prác a vypracovávanie zápisov z týchto stretnutí a to podľa potreby, 

v) Príprava mesačných správ a hlásení o postupe prác na Stavbe s nasledovným 

obsahom: 

a Popis prác vykonaných Zhotoviteľom Stavby počas uplynulého mesiaca, 

- Podrobná špecifikácia výkonov, ktoré boli na Stavbe skutočne vykonané 

Kľúčovým špecialistom, Ďalšími špecialistami, Podporným technickým a 

administratívnym personálom obsahujúca aj údaje o počte odpracovaných 

hodín jednotlivými špecialistami, 

S Zoznam zmien nariadených stavebným dozorom, 

z Porovnanie vecného a finančného plnenia s Harmonogramom postupu prác, 

- Odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na ďalší mesiac. 

w) Kontrola vykonávania požadovaných laboratórnych skúšok materiálov trvalo 

zabudovaných do Stavby ako aj prác zrealizovaných Zhotoviteľom Stavby. Účasť na 

všetkých skúškach. 

x) Podávanie návrhov na vykonanie akýchkoľvek zmien v dokumentácii a špecifikáciách, 

ktoré sa môžu ukázať ako nutné alebo žiaduce počas alebo po vykonaní stavebných 

prác. 

y) Poskytovanie odporúčaní Objednávateľovi, v prípade, že je nutné vykonať zmeny s 

predpokladaným závažným dopadom na realizáciu prác. 

z) Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platobných 

dokladov (kontrola fakturácie a všetkých jej príloh) vystavených Zhotoviteľom Stavby 

a ich súlad s podmienkami Zmluvy o dielo. 
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aa) Poskytovanie súčinnosti Objednávateľovi v prípade, že počas realizácie prác nastanú 

problémy týkajúce sa Zmluvy o dielo a pokiaľ je možné vykonávanie preventívnych 

opatrení na zabránenie vzniku uvedených problémov a z nich vyplývajúcich 

oneskorení, zúčastňovanie sa rokovaní a konaní týkajúcich sa sporov medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom Stavby vo vzťahu k Zmluve o dielo. 

bb) Zastupovanie Objednávateľa v správnych povoľovacích konaniach a na rokovaniach s 

vykonávateľom Autorského dozoru (Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa 

ku všetkým opatreniam navrhnutým Autorským dozorom. 

cc) Kontrola a odsúhlasovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia Stavby a inej 

požadovanej dokumentácie, predkladaných správ, výkazov, certifikátov atď., 

vypracovaných a predkladaných Zhotoviteľom Stavby. 

dd) Vykonanie záverečnej kontroly kvality zrealizovaných prác pred vydaním Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela, vrátane prípravy odovzdávacieho a preberacieho konania, 

príprava preberacieho Protokolu, súpisu všetkých zrejmých vád a nedorobkov, 

kontrola súpisu dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotoviteľ Stavby povinný odovzdať 

Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, v súlade s ustanoveniami Zmluvy o 

dielo, a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí diela vypracovanie Správy stavebného 

dozora o obsahu a rozsahu predmetu odovzdávacieho konania. 

ee) Kontrola vypratania staveniska Zhotoviteľom Stavby. 

ff) Príprava a vydanie Potvrdenia ku konečnej faktúre. 

88) Účasť pri rozhodovaní sporov v súlade s podmienkami Zmluvy o dielo. 

hh) Vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na časti Stavby. 

ii) Vypracovanie a riadne zabezpečenie všetkých podkladov potrebných k podaniu 

žiadosti o uvedenie Stavby do skúšobnej prevádzky. 

ji) Kontrola postupu stavebných prác na pozemkoch tretích osôb, ako aj riešenie sporov 

počas výstavby s uvedenými osobami, najmä riešenie nedostatkov spôsobených 

neuvedením pozemkov do pôvodného stavu v zmysle Zmluvy o dielo. 

kk) lné povinnosti vyplývajúce pre Dodávateľa zo Zmluvy o dielo. 

1.2.2 Vetape po ukončení výstavby „Stavby“ patria medzi povinnosti Dodávateľa, najmä: 

a) Sledovanie a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov uvedených v Protokole/Zápise 

o odovzdaní a prevzatí diela a potvrdzovanie Protokolov o odstránení vád a 

nedorobkov, podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, v prípade nedodržania 

dohodnutých termínov príprava podkladov pre uplatnenie majetkových sankcií 

dohodnutých v Zmluve o dielo, účasť na skúšobnej prevádzke s spolupráca s 

prevádzkovateľom pri vyhodnotení skúšobnej prevádzky s pri garančných skúškach. 

b) Zabezpečenie všetkých podkladov potrebných k podaniu žiadosti o povolenie zmeny 

Stavby pred jej dokončením, diela, žiadosti o vydanie kolaudačné rozhodnutia - 

povolenia na trvalé užívanie pre Stavbu, kontrola ich príloh, účasť na všetkých 

konaniach a na kolaudačnom konaní. 

c) Účasť na konaniach o urovnaní sporov so Zhotoviteľom v súlade s podmienkami 

Zmluvy o dielo 
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d) Riešenie všetkých reklamačných konaní objednávateľa za účelom pozitívneho 
ukončenia v prospech Objednávateľa 

e) Účasť na rokovaniach s budúcim prevádzkovateľom: 

— zabezpečenie súpisu dokumentácie odovzdanej a prevzatej zástupcami 
prevádzkovateľa: 

— protokolárne odovzdanie všetkých dokladov o stavbe budúcemu 
prevádzkovateľovi. 

1.3 Stavebný dozor podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil so Zmluvou o dielo 
na zhotovenie Stavby. 

14 Poskytovateľ vyhlasuje a ubezpečuje objednávateľa, že disponuje takými odbornými 

znalosťami, skúsenosťami a kapacitami, ktoré sú k vykonávaniu predmetu plnenia 

zmluvy podľa tejto zmluvy potrebné a ďalej vyhlasuje, že činnosť, ktorá je predmetom 
plnenia tejto zmluvy, bude vykonávať sodbornou starostlivosťou vsúlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR a technickými normami na svoje náklady ana 

svoje nebezpečenstvo. Poskytovateľ takisto vyhlasuje a ubezpečuje objednávateľa, že 

má všetky potrebné povolenia na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom jeho 

plnenia podľa tejto zmluvy a zároveň, že je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a plniť 

povinnosti z nej vyplývajúce pre poskytovateľa. 

Článok 2 
Vykonávanie stavebného dozoru 

2.1 Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na mieste realizácie Stavby — podľa projektovej 

dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov Hlavnej zákazky — katastrálne územie 

obce Reca. Kontrolné dni budú dohodnuté po začatí prác. 

2.2 Privykonávaní činností je stavebný dozor povinný kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania 

diela tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

a súvisiacich predpisov. 

2.3 Stavebný dozor sa zaväzuje vykonávať činnosť riadne avčas, vsúlade s podmienkami 

ustanovenými v tejto zmluve, vZmluve o dielo na zhotovenie Stavby a vsúlade s platnými 

právnymi predpismi. Stavebný dozor je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť 

pokynov daných mu objednávateľom alebo na nevhodnosť podkladov prevzatých od 

objednávateľa. 

24 Stavebný dozor je povinný postupovať pri vykonávaní činnosti s odbornou starostlivosťou. 

Činnosť, na ktorú sa zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov objednávateľa (ktoré 

musia byť v súlade s platnými predpismi a normami) a vsúlade s jeho záujmami, ktoré stavebný 

dozor pozná alebo musí poznať. Stavebný dozor je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť 

objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na 

zmenu pokynov objednávateľa. Stavebný dozor nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené 

použitím podkladov prevzatých od objednávateľa ak ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil 

a objednávateľ na ich použití trval. 
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Článok 3 

Lehoty a rozsah poskytovania služieb stavebného dozoru 

3.1 Lehota výkonu činnosti stavebného dozoru je priebežne odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o Dielo až do riadneho protokolárneho prevzatia diela (Stavby) bez vád a nedorobkov 
objednávateľovi. Predpokladaný rozsah poskytovania služby je 15 mesiacov počas lehoty 
výstavby a po lehote výstavby 5 mesiacov. Táto lehota sa môže zmeniť. 

3.2 Celkový rozsah služieb poskytovania činnosti stavebného dozoru je 225 dní. Z toho 195 dní 
počas lehoty výstavby a po lehote výstavby 30 dní, pričom za jeden deň poskytovania činnosti 
stavebného dozoru sa považuje prípad, ak v rámci daného dňa poskytovateľ vykonával činnosti 

stavebného dozoru aspoň 8 hodín. 

3.3 V prípade, ak vznikne potreba naviac prác (rozšírenia dní poskytovania služby), tieto bude 
možné vykonať jedine na základe dodatku k tejto zmluve vsúlade s ustanoveniami Zákona 
o verejnom obstarávaní. 

Článok 4 

Odmena za výkon stavebného dozoru 

4.1 Odmena za výkon stavebného dozoru je stanovená dohodou zmluvných strán podľa 
Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.z. ocenách vznení Vyhlášky MFSR č. 375/1999 Z. 
z a Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

4.2 Odmena za výkon stavebného dozoru v rozsahu určenom v článku 1 tejto zmluvy je určená vo 

výške: 

Cena celkom bez DPH: 49 840,- Eur 

DPH: 11 463,20 Eur 

Cena celkom vrátane DPH: 61 303,20 Eur 

4.3 Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy bude faktúra vystavená mandatárom po 

vykonaní činnosti po častiach, pričom minimálna dížka fakturovaného obdobia je 1 kalendárny 

mesiac a časť fakturovanej ceny bude určená odhadom v percentuálnej výške zodpovedajúcej 

cenovému rozsahu vykonaných prác zhotoviteľom k celkovej cene diela. Faktúra sa považuje za 

doručenú mandantovi, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá 

oprávneným zástupcom mandanta. 

a4 Odmena poskytovateľa za výkon stavebného dozoru podľa tejto zmluvy je konečná a obsahuje 

všetky náklady, ktoré poskytovateľ vynaloží navykonanie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. 
4.5 Celková odmena za výkon stavebného dozoru vzmysle tejto Zmluvy vrátane jej zmien 

nepresiahne výšku 49 999,- EUR bez DPH. 
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Článok 5 
Fakturácia a platobné podmienky 

5.1 Poskytovateľovi patrí odmena len za čas skutočne strávený poskytovaním činností stavebného 

dozoru. Do času poskytovania služieb sa nepočíta doprava na miesto plnenia a z miesta plnenia. 

Odmena poskytovateľa zahfťňa všetky jeho priame i nepriame náklady (administratívne, 

dopravné, telekomunikačné a pod.) vzniknuté a poskytovaním služieb podľa tejto Zmluvy, 

pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

5.2 Poskytovanie služieb stavebného dozoru bude potvrdzované formou mesačných výkazov prác 

obsahujúcich výpočet odmeny za uplynulý kalendárny mesiac. Poskytovateľ je povinný takýto 

výkaz prác vypracovať a predložiť Objednávateľovi na schválenie najneskôr do piatich (5) 

pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytovateľ poskytol 

objednávateľovi služby stavebného dozoru. Po schválení výkazu prác zo strany objednávateľa 

bude tento podkladom pre fakturáciu odmeny zá služby. V prípade, ak vrámci jedného dňa 

poskytovania služieb stavebného dozoru poskytovateľ bude poskytovať menej ako 8 hodín 

služieb, poskytovateľ uvedie vo výkaze prác skutočný počet hodín poskytnutých služieb 

a odmena za daný deň poskytovania služieb bude vypočítaná alikvotne. 

53: Po ukončení každého kalendárneho mesiaca poskytovateľ vystaví objednávateľovi za 

poskytnuté služby účtovný doklad — faktúru, na základe odsúhlaseného výkazu prác, a to 

najneskôr do desiatich (10) dní od schválenia výkazu prác objednávateľom. 

5.4 Faktúra musí mať náležitosti obchodného dokumentu ustanovenia 8 3a zákona č. 513/1991 Zb., 

Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov, a náležitosti daňového dokladu vsúlade 

s ustanovením $ 71 zákona o DPH. Na faktúre musia byť uvedené tieto údaje poskytovateľa: 

sídlo, 

— IČO, 
DIČ, 

— IČ DPH, 

bankové spojenie, 

číslo tejto zmluvy, na základe ktorej boli realizované činnosti stavebného dozoru, 

číslo faktúry, 

deň vystavenia faktúry, 

termín splatnosti faktúry, 

IBAN, 
SWIFT, 
sadzbu a výšku DPH, 

miesto výkonu prác a špecifikáciu prác a 

pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

5.5 Poskytovateľ doručí faktúru za skutočne vykonané činnosti do sídla objednávateľa, uvedeného 

v záhlaví tejto zmluvy. Prílohou tejto faktúry bude protokol stavebného dozoru o vykonaní 

práce, overený príslušným zástupcom, resp. zamestnancom objednávateľa. Prílohou faktúry 

bude výkaz prác odsúhlasený objednávateľom. 

5.6 V prípade, že faktúra alebo prílohy k faktúre nebudú obsahovať náležitosti uvedené v tejto 

zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie do 5 pracovných dní 

od doručenia faktúry s upozornením na chýbajúce náležitosti. Vtakom prípade sa preruší 
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plynutie lehoty splatnosti a pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

5.7 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je 15 dní od dátumu ich doručenia do sídla objednávateľa. 
5.8 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v súlade s predpismi pre daň z pridanej hodnoty. 

Článok 6 

Sankcie 

6.1 Ak stavebný dozor pri vykonávaní činnosti poruší ktorúkoľvek povinnosť ustanovenú v tejto 
zmluve a nevykoná nápravu do 24 hodín odo dňa výzvy objednávateľa na nápravu doručenú 
poskytovateľovi, objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 500,- 

EUR, a to za každé jednotlivé porušenie samostatne. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 15 dní 

od doručenia výzvy objednávateľa na jej zaplatenie, poskytovateľovi. 

6.2 Uplatnením nároku objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty, nie je dotknuté jeho právo 
na náhradu škody v celom rozsahu vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Poskytovateľ 

je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu aj vtedy, ak porušenie povinnosti nezavinil. 

6.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odmeny za výkon stavebného dozoru, je 

poskytovateľ oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania v zákonnej 

výške. 

Článok 7 

Zodpovednosť, vyššia moc 

7.1 Stavebný dozor zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od objednávateľa na výkon 

činnosti. Stavebný dozor zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti 

s výkonom činnosti, ak činnosť stavebného dozoru nebola vykonávaná sodbornou 

starostlivosťou, riadne alebo včas. Stavebný dozor nezodpovedá za škodu, ktorá bola 

spôsobená použitím podkladov prevzatých od objednávateľa ak ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ich nevhodnosť objednávateľa 

upozornil a objednávateľ na ich použití trval. 

7.2 Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie, omeškanie alebo nesplnenie zmluvného záväzku 

z dôvodu vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú tzv. „objektívne právne 

skutočnosti,“ ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách, ani ich zmluvné strany nedokážu 

ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, štrajk, živelné pohromy atď. 

7.3 Ak nastanú okolnosti vyššej moci uvedené vbode 7.2 tohto článku, zmluvné strany posunú 

termíny plnenia o dobu zodpovedajúcu trvaniu týchto okolností a odstránenia ich následkov. 

Článok 8 

Ostatné ustanovenia 

8.1 Poskytovateľ je povinný výkon činnosti stavebného dozoru vykonať osobne a nesmie predmet 

plnenia zmluvy podľa tejto zmluvy ako celok alebo jeho časť prenechať na vykonanie inej osobe. 

8.2 Poskytovateľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich 

Subdodávateľov. Zoznam Suhdodávateľov tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Vzozname 
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Subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého Subdodávateľa z celkovej odmeny a údaje o 

osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, funkcia. 

8.3 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Poskytovateľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať 

príslušnú časť plnenia v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ, 

b) Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa aspoň 3 dni 
vopred. 

8.4 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s aktualizovaným znením Prílohy č. 1 musí Poskytovateľ 

predložiť Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. 

Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené vbode 8.3 

vyššie. 

8.5 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie 

Subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok ktejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný 
postup podľa tohto bodu Zmluvy. 

8.6 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 

Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako 
keby plnenie vykonával sám. 

8.7 Poskytovateľ i každý subdodávateľ, ktorému táto skutočnosť vyplýva z príslušných právnych 

predpisov, je povinný byť zapísaný do Registra partnerov verejného sektora. 

Článok 9 
Ukončenie zmluvy 

9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ato odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom 

vsúlade so Zmluvou o dielo na zhotovenie Stavby až do riadneho protokolárneho prevzatia 

diela bez vád a nedorobkov objednávateľom alebo do vyčerpania maximálnej hodnoty zmluvy 

vrátane zmien, ktorá je špecifikovaná v čl. 4.5 tejto Zmluvy podľa toho, ktorá zo skutočností 

nastane skôr. 

9.2 Táto zmluva zanikne okrem uplynutia doby, na ktorú bola uzavretá v zmysle bodu 9.1 tohto 

článku, aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou 

zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa podľa bodu 9.8 tohto článku. 

9.3 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 

(ďalej aj len „deň zániku zmluvy dohodou“). V dohode o zániku zmluvy sa upravia aj vzájomné 
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 

zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

9.4 Ak poskytovateľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo právnymi predpismi a na písomnú 

výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni, je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy v zmysle $ 349 

a nasl. Obchodného zákonníka. Predchádzajúca písomná výzva objednávateľa nie je potrebná 
v prípade odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa v prípade podstatného porušenia 

zmluvy podľa bodu 9.5 tohto článku. 
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9.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy: 
9.5.1 ak poskytovateľ nedodrží rozsah a kvalitu plnenia stanovenú objednávateľom v tejto 

zmluve, 

9.5.2 ak sa poskytovateľ omešká s vykonaním akejkoľvek povinnosti podľa Hlavnej zmluvy o 
viac ako 5 kalendárnych dní viac ako 2 krát, pričom právo objednávateľa na náhradu 
škody v celom rozsahu vrátane škody presahujúcej prípadnú zmluvnú pokutu tým nie je 
dotknuté: vtomto prípade právo objednávateľa zaniká, ak si ho neuplatní ani do 10 dní 
odo dňa kedy nastane posledná z okolností (posledné porušenie), ktorá objednávateľa 
oprávňuje uplatniť si právo od zmluvy odstúpiť. Ak objednávateľ svoje právo v tejto 

lehote nevyužije, porušenia podľa tohto bodu sa uplynutím tejto lehoty začínajú počítať 
odznova, pričom tento bod zmluvy sa uplatňuje aj opakovane: 

9.5.3 ak poskytovateľ postúpi akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na 

tretiu osobu v rozpore s bodom 10.3 tejto zmluvy, 

9.5.4 ak na miesto poskytovateľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva, ak to 
predom objednávateľ neschváli. 

9.6 Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky 

odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 
97 Ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení poskytovateľa 

(napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach 

konať v mene poskytovateľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo 

strany poskytovateľa, je poskytovateľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi 

najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu 

spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo 

odstúpiť od zmluvy z dôvodu nepodstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa 

považuje aj zmena bankového spojenia poskytovateľa, pričom k tejto informácii je poskytovateľ 

povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky. 

9.38 Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu aj bez udania dôvodu, pričom vtakomto 
prípade sa trvanie tejto zmluvy skončí uplynutím výpovednej doby v trvaní jedného mesiaca, 

ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia 

výpovede poskytovateľovi. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok poskytovateľa 

uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla 

objednávateľovi škoda, je poskytovateľ povinný ho upozorniť, aké opatrenia je potrebné urobiť 

na jej odvrátenie. Ak objednávateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb 

a požiada poskytovateľa, aby ich urobil sám, je poskytovateľ na to povinný. 
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Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

10.2 Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami 
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov aostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

10.3 Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto 
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich ztejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. 

10.4 Táto zmluva sa môže meniť a dopíňať iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sú 
podpísané oboma zmluvnými stranami. 

10.5 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia dostane 

poskytovateľ a dve (2) dostane objednávateľ. 

10.6 Ak sa právny dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť tejto zmluvy, zmluva je neplatná len v tejto 
časti. 

10.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznámili a jej obsahu 

riadne porozumeli, túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej obsahom ju 
potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

Za Objednávateľa: Za Poskytovateľa: 

V Reci, dňa 16.06.2026 ú 
Z 

O.O RZ V Reci „dňa 16.06.2026 

f O NE. 
A 
V4 Obycká 7/99, 951 93 Machulince 

IČO: 51 151 898 DIČ: 212 082 0700 

V 

ŤPaedbr. Zoltán Metzner, MB tarósta rosláv Petrovič, konateľ 

S 
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