E 2 . . " Inlinex
ZMLUVA O VYKONAVANI CINNOSTI OBCASNEHO STAVEBNEHO DOZORU &. ff";,./.f"uf"

uzavretd v zmysle ust. 269 ods. 2 Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v znen{ neskorich
predpisov s primeranym pouZitim § 566 Obchodného zékonnika a Zakona & 343/2015 Z. z. 0
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej aj len 2]

(dalej aj len ,,zmluva®):

Cislo objednavatela:

Cislo poskytovatela:

Objednavatel’

Nazov:
Sidlo:

Statutdrny orgén:

ICO:

Poskytovatel’

Obchodné meno:

Sidlo;
Pravna forma:

Zapisana v:

V mene ktorej kona:

Zmluvné strany

Obec Reca

Obecny urad €. 24, 925 26 Reca, Slovenska republika
PaedDr. Zoltan Metzner, MBA, starosta

00306142

(dalej aj len ,,objednévatel™)

MIROSLAV PETROVIC, s. . o.

Obycka 7/99, 951 93 Machulince

51 9

Okresny sud Nitra Oddiel: Sro  VloZka Cislo: 44299/N

Miroslav Petroivé, konatel

Osoba zodpovednaza plnenie: Miroslav Petrovi¢, konatel
ICO: 51 151 898
DIC: 212 062 0700

Stranalz 12

predpisanym spsobom, monitorovat a vykonat zapisy do stavebného dennika;

b) kontrola suladu priestorového umiestnenia Stavby s projektovou dokumentdciou, a
dodrZiavanie vieobecnych technickych poZiadaviek realizicie stavebnych prac a za
stlad s platnymi tzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami;
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d)

davat podnety na odstrafiovanie nedostatkov v projektovej dokumentacii a
realizovanych stavebnych pracach a v pripade, Ze nedostatky sa nedaju odstranit pri
vykone stavebného dozoru, okamzite upovedomit o tejto skuto¢nosti Objednavatela;
sucinnost pri manaZmente Zmluvy o dielo vo vztahu k Zhotovitelovi Stavby, podla
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

1.4 Sluzby v rdmci tejto Zmluvy budd poskytované v dvoch etapdch:
. etapa: Priebeine pocas celej realizacie vystavby Stavby
Il. etapa:  Po ukonéeni vystavby Stavby

1.4.1 V priebeinej etape potas celej realizécie vystavby Stavby patria medzi povinnosti Dodavatelsa,

najmd:

a)

b)

d)

f)
g)

h)

j)

Detailné obozndmenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi, podla ktorych sa
Stavba realizuje, najmi s projektovou dokumentaciou schvélenou v stavebnom
konani, tzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami, s obsahom Zmluvy o
dielo, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom na realizéciu diela — Stavby.

Odsuhlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného
Zhotovitelom Stavby, s cielom zabezpetit zhodu s pofiadavkami Objednavatela v
zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy o dielo.

Podrobna analyza poistnych zmlGv Zhotovitela Stavby a podanie pisomnej spravy o ich
akceptovatelnosti v zmysle podmienok Zmluvy o dielo, v pripade potreby vyZiadanie
doplnenia poistnych zmlav a opakovand kontrola aZ do doby schvalenia vietkych
poistnych zmliv Zhotovitela Stavby.

Schvalenie poistnych zmldv a pisomna sprava pre Objednavatela o akceptovatelnosti
poistnych zmlGv v zmysle podmienok Zmluvy o dielo, kontrola a odsthlasenie platnosti
bankovej zdbezpeky podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Kontrola a odsuhlasovanie projektovej dokumentdcie, 3pecifikacii a pracovnych
harmonogramov Zhotovitela Stavby s ciefom zabezpetit zhodu s poZiadavkami
Objednavatela v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy o dielo.

Asistencia a sicinnost Objednavatelovi, v pripade potreby zaobstaravania potrebnych
povoleni a sthlasnych stanovisk v priebehu projektovych pric a v dobe realizicie
stavebnych pric.

Protokolarne odovzdévanie staveniska Zhotovitelovi Stavby.

Odsuhlasenie Zdznamu o pévodnom stave komunikacii, povrchu Uzemia, zékladov na
stavenisku, hraniénych kameriov, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanélov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitelom
Stavby podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Odsuhlasovanie vytycenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitelovi
Stavby, €o sa uvedeného tyka.

Kontrola tych &asti Stavby, ktoré budd v daliom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika.

Kontrola a sledovanie, ¢ Zhotovitel Stavby vykondva predpisané skigky materiglov,
kon3trukcii a prac a kontrola ich vysledkov.
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n)

p)
q)

s)

t)

u)

v)

Kontrola relevantnych certifikitov a opravneni Zhotovitela Stavby a asistencia
Objednavatelovi pri rozhodovani o ich akceptovatelnosti.

Kontrola plnenia skuSobného planu zo strany Zhotovitela Stavby.

Vykonavanie obhliadok staveniska za ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a
pouZitych materidlov a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o
dielo a relevantnou technickou praxou.

Kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a kon3trukcii na
stavenisku; kontrola tych casti diela, ktoré buddi v dalsom postupe zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola
a sledovanie, ¢i Zhotovitel Stavby vykonava predpisané skisky materialov, konstrukcii
a prac a kontrola ich vysledkov, kontrola relevantnych certifikitov a opravneni
Zhotovitela Stavby a asistencia Objednavatelovi pri rozhodovani o ich
akceptovatelnosti, kontrola polohopisného a vyskopisného uloZenia objektov Stavby
a ich zamerania podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu plnenia
skaSobného planu zo strany Zhotovitela Stavby, vykondvanie pravidelnych obhliadok
stavenisku za Ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a pouZitych materidlov a
zabezpedenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou
technickou praxou, kontrola vykonavania poZadovanych ski3ok materidlov trvale
zabudovanych do diela ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom Stavby, tak, aby bol
dosiahnuty v sulad s relevantnymi normami a Standardnymi proceddrami, kontrola
dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohladu Zhotovitelom Stavby pocas jej realizacie.

Sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo.

Hlasenie archeologickych nalezov.

Monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitela Stavby s terminmi dohodnutymi v
aktualizovanom Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovne; sily, technickych
zariadeni a materidlovej zakladne a prijimanie v¢asnych a ucinnych opatreni na
odstranenie zistenych nedostatkov, podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo,
vratane pripravy podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v
Zmluve o dielo.

Starostlivost o systematické dopliianie dokumentacie, podla ktorej sa Stavba realizuje
a evidencia dokumentacie dokonéenych ¢asti Stavby.

Sucinnost pri odsuhlasovani dodatkov a zmien Projektu, ktoré nezvySuju naklady-cenu
Stavby, nepredlZuju lehotu vystavby a nemenia, nezhorsuju parametre Stavby, formou
zodpovedajlucou Zmluve o dielo.

Zabezpecenie potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako aj zabezpecenie ich
suladu s relevantnymi predpismi a zakonmi Slovenskej republiky.

Zvoldvanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitelom Stavby za Géelom kontroly
postupu prac a vypracovavanie zapisov z tychto stretnuti a to podla potreby,

Priprava mesalnych sprav a hldseni o postupe prac na Stavbe s nasledovnym
obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitefom Stavby poéas uplynulého mesiaca,
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)
ff)

gg)
hh)

ii)

- Podrobnd 3pecifikicia vykonov, ktoré boli na Stavbe skutoéne vykonané
KliCovym 3Specialistom, Dalimi Specialistami, Podpornym technickym a
administrativnym persondlom obsahujica aj udaje o pocte odpracovanych
hodin jednotlivymi 3pecialistami,

- Zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom,

- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a &erpania finanénych prostriedkov na daléi mesiac.

Kontrola vykonavania poZadovanych laboratérnych skadok materidlov trvalo

zabudovanych do Stavby ako aj prac zrealizovanych Zhotovitelom Stavby. Udast na

vietkych skuskach.

Poddavanie navrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentacii a Specifikdciach,
ktoré sa mdzu ukézat ako nutné alebo ¥iaduce pocas alebo po vykonani stavebnych
prac.

Poskytovanie odporugani Objednavatelovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny s
predpokladanym zavainym dopadom na realizaciu prac.

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a tplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov (kontrola fakturacie a vietkych jej priloh) vystavenych Zhotovitelom Stavby
a ich sulad s podmienkami Zmluvy o dielo.

Poskytovanie sdcinnosti Objednavatelovi v pripade, e pocas realizacie prac nastanu
problémy tykajlice sa Zmluvy o dielo a pokial je moiné vykonavanie preventivnych
opatreni na zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajucich
oneskoreni, zulastfiovanie sa rokovani a konani tykajucich sa sporov medzi
Objednavatelom a Zhotovitefom Stavby vo vztahu k Zmluve o dielo.

Zastupovanie Objednavatela v spravnych povolovacich konaniach a na rokovaniach s
vykonavatelom Autorského dozoru (Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa
ku vietkym opatreniam navrhnutym Autorskym dozorom.

Kontrola a odsuhlasovanie dokumentécie skutoéného vyhotovenia Stavby a inej
poZadovanej dokumentdcie, predkladanych sprav, wvykazov, certifikitov atd’,
vypracovanych a predkladanych Zhotovitelom Stavby.

Vykonanie zavere¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania,
priprava preberacieho Protokolu, stpisu vietkych zrejmych vad a nedorobkov,
kontrola supisu dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel Stavby povinny odovzdat
Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela, v sdlade s ustanoveniami Zmluvy o
dielo, a ucast na konani o odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy stavebného
dozora o obsahu a rozsahu predmetu odovzdavacieho konania.

Kontrola vypratania staveniska Zhotovitelom Stavby.

Priprava a vydanie Potvrdenia ku kone&nej fakture.

Uéast pri rozhodovani sporov v sulade s podmienkami Zmluvy o dielo.
Vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na &asti Stavby.

Vypracovanie a riadne zabezpecenie v3etkych podkladov potrebnych k podaniu
Ziadosti o uvedenie Stavby do skuSobnej prevadzky.
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Ji)

kk)

Kontrola postupu stavebnych préc na pozemkoch tretich oséb, ako aj rietenie sporov
pocas vystavby s uvedenymi osobami, najmi riefenie nedostatkov spésobenych
neuvedenim pozemkov do pévodného stavy v zmysle Zmluvy o dielo,

Iné povinnosti vyplyvajlice pre Dodavatela zo Zmluvy o dielo.

1.4.2 V etape po ukonéeni vystavby ,Stavby” patria medzi povinnosti Dodavatela, najma:

a)

b)

L9

1.6

Sledovanie a kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zapise
o odovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a
nedorobkov, podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrzania
dohodnutych terminov priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii
dohodnutych v Zmluve o dielo, G&ast na skusobnej prevadzke s spoluprica s
prevadzkovatelom pri vyhodnoteni skigobnej prevadzky s pri garanénych skugkach.

Zabezpecenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu #iadosti o povolenie zmeny
Stavby pred jej dokonéenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda&né rozhodnutia -
povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, kontrola ich priloh, G&ast na vietkych
konaniach a na kolauda&nom konani.

U&ast na konaniach o urovnani sporov so Zhotovitelom v sulade s podmienkami
Zmluvy o dielo

Riesenie vietkych reklamaénych konani objednévatela za G&elom pozitivneho
ukonéenia v prospech Objednavatela

Ugast na rokovaniach s buddcim prevadzkovatelom;

— zabezpedenie sUpisu dokumenticie odovzdanej a prevzatej zéstupcami
prevadzkovatela;

— protokoldrne  odovzdanie vietkych dokladov o stavbe  budicemu
prevadzkovatelovi.

Stavebny dozor podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa oboznémil so Zmluvou o dielo
na zhotovenie Stavby, ktorej vzor je uverejneny ako Priloha €. E.1 sitaZnych podkladov
Hlavnej zdkazky aso sutainymi podkladmi Hlavnej zdkazky vratane projektovej
dokumentdcie (dostupné na URL adrese uvedenej v bode Chyba! Nenasiel sa Ziaden
zdroj odkazov. vysiie).

Poskytovatel vyhlasuje a ubezpetuje objednavatela, fe disponuje takymi odbornymi
znalostami, skisenostami a kapacitami, ktoré su k vykondvaniu predmetu pinenia
zmluvy podla tejto zmluvy potrebné a dalej vyhlasuje, Ze &innost, ktora je predmetom
plnenia tejto zmluvy, bude vykonavat sodbornou starostlivostou v stlade
s prislusnymi pravnymi predpismi SR a technickymi normami na svoje naklady a na
svoje nebezpecenstvo. Poskytovatel takisto vyhlasuje a ubezpetuje objednavatela, se
ma vietky potrebné povolenia na vykondvanie ¢innosti, ktora je predmetom jeho
plnenia podla tejto zmluvy a zarover, ze je oprévneny tito zmluvu uzavriet a plnit
povinnosti z nej vyplyvajuce pre poskytovatela.
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4.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

Clanok 2
Vykonavanie stavebného dozoru

Stavebny dozor bude vykonavany priamo na mieste realizdcie Stavby — podla projektovej
dokumentdcie, ktora je séastou sutaznych podkladov Hlavnej zakazky — katastralne Gzemie
obce Reca. Kontrolné dni budu dohodnuté po zacati prdc.

Privykonavani ¢innosti je stavebny dozor povinny kontrolovat spésob a postup uskutoéiovania
diela tak, aby sa zarucila bezpeénost a ochrana zdravia pri préci, v sulade s nariadenim vlady ¢&.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko
a suvisiacich predpisov.

Stavebny dozor sa zavizuje vykonavaf Ennost riadne avéas, vsulade spodmienkami
ustanovenymi v tejto zmluve, v Zmluve o dielo na zhotovenie Stavby a v stlade s platnymi
pravnymi predpismi. Stavebny dozor je povinny upozornif objedndvatela na nevhodnost
pokynov danych mu objednavatelom alebo na nevhodnost podkladov prevzatych od
objednévatela.

Stavebny dozor je povinny postupovat pri vykondvani €innosti s odbornou starostlivostou.
Cinnost, na ktoru sa zaviazal, je povinny uskutoériovat podla pokynov objednévatela (ktoré
musia byt v stilade s platnymi predpismi a normami) a v stlade s jeho zaujmami, ktoré stavebny
dozor pozna alebo musi poznat. Stavebny dozor je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit
objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni tejto zmluvy a ktoré mézu mat vplyv na
zmenu pokynov objednavatela. Stavebny dozor nezodpoveds za vady, ktoré boli spdsobené
pouZitim podkladov prevzatych od objedndvatela ak ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost objednédvatela upozornil
a objedndvatel na ich poufiti trval.

Clénok 3
Lehoty a rozsah poskytovania sluzieb stavebného dozoru

Lehota vykonu &innosti stavebného dozoru je priebeine odo dfa nadobudnutia Gginnosti
Zmluvy o Dielo aZ do riadneho protokolarneho prevzatia diela (Stavby) bez vad a nedorobkov
objedndvatelovi. Predpokladany rozsah poskytovania sluzby je 15 mesiacov pocas lehoty
vystavby a po lehote vystavby 5 mesiacov. T4to lehota sa mdzZe zmenit.

Celkovy rozsah sluZieb poskytovania €innosti stavebného dozoru je 225 dni. Z toho 195 dni
pocas lehoty vystavby a po lehote vystavby 30 dni, priéom za jeden def poskytovania ¢innosti
stavebného dozoru sa povaZuje pripad, ak v rémci daného dria poskytovatel vykonaval €éinnosti
stavebného dozoru aspori 8 hodin.

V pripade, ak vznikne potreba naviac prac (rozsirenia dni poskytovania sluzby), tieto bude
mozZné vykonat jedine na zdklade dodatku k tejto zmluve v stilade s ustanoveniami Zakona
0 verejnom obstaravani.

Cldnok 4
Odmena za vykon stavebného dozoru
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.l

5.2

5.3

5.4

Odmena za vykon stavebného dozoru je stanovend dohodou zmluvnych stran podla
Zakona ¢. 18/1996 7. 7. o cendch v zneni neskorgich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢, 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zikon €.18/1996 Z.z. o cendch v znen| Vyhlasky MFSR €. 375/1999 7.
z a Zakona ¢, 343/2015 Z.7. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov.

Odmena za vykon stavebného dozoru v rozsahu uréenom v &lanku 1 tejto zmluvy je uréend vo
vyske:

Cena celkom bez DPH: 40.500,- Eur
DPH: 9.315,- Eur
Cena celkom vratane DPH: 49.815,- Eur

Jednotkovd cena za def poskytovania sluiby stavebného dozoru (v rozsahu 8 hodin) je
stanovena vo vyske [dopini uchddzaé] EUR bez DPH.

Odmena poskytovatela za vykon stavebného dozoru podla tejto zmluvy je koneénd a obsahuje
vietky naklady, ktoré poskytovatel vynalo#i na vykonanie predmetu pinenia podla tejto zmluvy.
Celkovd odmena za vykon stavebného dozoru vzmysle tejto Zmluvy vratane jej zmien
nepresiahne vysku 49 999,- EUR bez DPH.

Clénok 5
Fakturdcia a platobné podmienky

Poskytovatelovi patri odmena len za &as skutocne straveny poskytovanim &innost stavebného
dozoru. Do ¢asu poskytovania slugieb sa nepocita doprava na miesto plnenia a z miesta plnenia.
Odmena poskytovatela zahfiia vietky jeho priame i nepriame naklady (administrativne,
dopravné, telekomunikaéné a pod.) vzniknuté a poskytovanim slufieb podla tejto Zmluvy,
pokial'sa Zmluvné strany nedohodnd inak.

Poskytovanie sluZieb stavebného dozoru bude potvrdzované formou mesa¢nych vykazov prac
obsahujucich vypocet odmeny za uplynuly kalendarny mesiac. Poskytovatel je povinny takyto
vykaz préc vypracovat a predloit Objednavatelovi na schvilenie najneskdr do piatich (5)
pracovnych dni po skon&eni kalendarneho mesiaca, v ktorom poskytovatel poskytol
objednavatelovi sluzby stavebného dozoru. Po schvéleni vykazu prac zo strany objednavatela
bude tento podkladom pre fakturiciu odmeny za sluzby. V pripade, ak v ramci jedného dfia
poskytovania sluZieb stavebného dozoru poskytovatel bude poskytovat menej ako 8 hodin
sluZieb, poskytovatel uvedie vo vykaze prdc skutoény polet hodin poskytnutych sluzieb
a odmena za dany defi poskytovania sluzieb bude vypoéitand alikvotne.

Po ukonceni kaidého kalendarneho mesiaca poskytovatel vystavi objednavatelovi za
poskytnuté sluzby Gétovny doklad — faktiru, na zéklade odsthlaseného vykazu préc, a to
najneskér do desiatich (10) dni od schvilenia vykazu prac objednavatelom.

Fakttra musi mat naleitosti obchodného dokumentu ustanovenia § 3a zdkona &. 513/1991 zb.,
Obchodny zakonnik v zneni neskor&ich predpisov, a naleZitosti dafiového dokladu v sdlade
s ustanovenim § 71 zdkona o DPH. Na fakttre musia byt uvedené tieto udaje poskytovatela:

- sidlo,

- ICo,

- DI,

-  ICDPH,
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- bankové spojenie,

- Cislo tejto zmluvy, na zaklade ktorej boli realizované ¢innosti stavebného dozoru,
- ¢islo faktary,

—  den vystavenia faktury,

—  termin splatnosti fakttry,

- IBAN,

- SWIFT,

- sadzbu a vysku DPH,

- miesto vykonu prdc a 3pecifikdciu prac a

- peciatku a podpis opravnenej osoby.

Poskytovatel doruci fakturu za skutofne vykonané cinnosti do sidla objednavatela, uvedeného
v zdhlavi tejto zmluvy. Prilohou tejto faktury bude protokol stavebného dozoru o vykonani
préce, overeny prisluSnym zastupcom, resp. zamestnancom objednavatela. Prilohou faktiry
bude vykaz prac odsuhlaseny objednévatefom.

V pripade, Ze faktura alebo prilohy k fakture nebudu obsahovat naleZitosti uvedené v tejto
zmluvy, objednavatel je oprdvneny vratit ju poskytovatelovi na doplnenie do 5 pracovnych dni
od dorucenia faktiry s upozornenim na chybajice naleZitosti. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a pokrafovanie lehoty splatnosti za¢ne plynut dorucenim opravenej
faktury objednavatelovi.

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 15 dni od datumu ich doruéenia do sidla objednavatela.
Dan z pridanej hodnoty bude tu¢tovana v stlade s predpismi pre dan z pridanej hodnoty.

Clanok 6

Sankcie
Ak stavebny dozor pri vykonavani ¢innosti porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v tejto
zmluve a nevykona napravu do 24 hodin odo dia vyzvy objednavatela na napravu dorucend
poskytovatelovi, objednavatel ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo vyske 500,-
EUR, a to za kaZdé jednotlivé porusenie samostatne. Zmluvna pokuta je splatna v lehote 15 dni
od dorucenia vyzvy objednavatela na jej zaplatenie, poskytovatelovi.
Uplatnenim naroku objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nie je dotknuté jeho pravo
na ndhradu $kody v celom rozsahu vratane $kody presahujucej zmluvnu pokutu. Poskytovatel
je povinny zaplatit zmluvnu pokutu aj vtedy, ak poruSenie povinnosti nezavinil.
V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim odmeny za vykon stavebného dozoru, je
poskytovatel opravneny poZadovat od objednavatela zaplatenie uroku z omeskania v zakonnej
vyske.

Clanok 7
Zodpovednost, vy$sia moc
Stavebny dozor zodpoveda za S$kodu na veciach prevzatych od objedndvatela na vykon
¢innosti. Stavebny dozor zodpoveda za $kodu, ktora vznikne objednavatelovi v suvislosti
s vykonom ¢&innosti, ak ¢innost stavebného dozoru nebola vykonavana sodbornou
starostlivostou, riadne alebo véas. Stavebny dozor nezodpoveda za 3kodu, ktora bola
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7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

spbsobena pouZitim podkladov prevzatych od objednavatela ak ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na ich nevhodnost objednavatela
upozornil a objednévatel na ich pouZiti trval.
Poskytovatel nezodpoveda za porusenie, omegkanie alebo nesplnenie zmluvného zavizku
z dévodu vyssej moci. Pre téely tejto zmluvy sa za vy33iu moc povazuju tzv. ,,objektivne pravne
skuto€nosti,” ktoré nie su zavislé na zmluvnych strandch, ani ich zmluvné strany nedokazu

ovplyvnit, napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Strajk, Zivelné pohromy atd',

Ak nastanu okolnosti vy$sej moci uvedené v bode 7.2 tohto Clanku, zmluvné strany posunu
terminy plnenia o dobu zodpovedajdcu trvaniu tychto okolnosti a odstranenia ich nasledkov.

Clanok 8
Ostatné ustanovenia

Poskytovatel je povinny vykon &innosti stavebného dozoru vykonat osobne a nesmie predmet
pinenia zmluvy podla tejto zmluvy ako celok alebo jeho €ast prenechat na vykonanie inej osobe.
Poskytovatel je oprdvneny plnenim vybranych Easti tejto  Zmluvy poverit svojich
Subdodavatelov. Zoznam Subdodévatefov tvori Prilohu & 1 tejto Zmluvy. Vzozname
Subdodavatelov sa uvddza podiel plnenia kazdého Subdodavatela z celkovej odmeny a Udaje o
osobe opravnenej konat za Subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, funkcia.

Vpripade, ak ma pocas plnenia Zmluvy Poskytovatel zaujem zmenit alebo doplnit svojich
Subdodavatelov, je povinny reipektovat nasledovné pravidla:

a) Subdodévatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat
prislusnu €ast pinenia v rovnakej kvalite, ako pévodny Subdodavatel,

b) Poskytovatel ozndmi Objednavatelovi ndvrh na zmenu Subdodavatela aspofi 3 dni
vopred.

Navrh na zmenu Subdoddvatela spolu s aktualizovanym znenim Prilohy €. 1 musi Poskytovatel
predloZit Objedndvatelovi najneskér tri (3) pracovné dni pred za&atim planovanej subdodavky.
Objedndvatel ma pravo zmenu odmietnut, ak nie st splnené podmienky uvedené v bode 8.3
vyssie.

Pre vylucenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, e pre zmenu alebo doplnenie
Subdodavatelov nie je potrebné uzatvérat dodatok k tejto Zmluve, pokial bude dodrzany
postup podla tohto bodu Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel vyuZije na plnenie ktorejkolvek povinnosti podla tejto Zmluvy
Subdodavatela, Zhotovitel za konanie Subdodavatela voti Objednavatelovi zodpovedd, ako
keby pInenie vykonaval sam.

Poskytovatel i kaZdy subdodavatel, ktorému tato skuto&nost vyplyva z prisludnych pravnych
predpisov, je povinny byt zapisany do Registra partnerov verejného sektora.

Cldnok 9
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva sa uzatvdra na dobu uréitl, ato odo dfia prevzatia staveniska zhotovitelom
vsulade so Zmluvou o dielo na zhotovenie Stavby a7 do riadneho protokoldrneho prevzatia
diela bez vad a nedorobkov objednavatelom alebo do vy&erpania maximalnej hodnoty zmluvy
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9.2

8.3

9.4

9.5

2.6

8.7

vratane zmien, ktor4 je Specifikovana v ¢, 4.5 tejto Zmluvy podfa toho, ktora zo skutoénosti
nastane skér.

Tato zmluva zanikne okrem uplynutia doby, na ktord bola uzavrets v zmysle bodu 9.1 tohto
¢lanku, aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela podla bodu 9.8 tohto &lénku.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika driom uvedenym v tejto dohode
(dalej aj len ,def zaniku zmluvy dohodou"). V dohode o zaniku zmluvy sa upravia aj vzdjomné
naroky zmluvnych strdn vzniknuté z pInenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Ak poskytovatel kond v rozpore s touto zmluvou a/alebo pravnymi predpismi a na pisomnu

vyzvu objednévatela toto konanie a jeho nésledky v uréenej lehote neodstrani, je objednavatel

opravneny od zmluvy odstupit, pricom nastavaju dcinky odstdpenia od zmluvy v zmysle § 349

a nasl. Obchodného zdkonnika. Predchadzajica pisomna vyzva objedndvatela nie je potrebn4

v pripade odstdpenia od zmluvy zo strany objednavatela v pripade podstatného porusenia

zmluvy podla bodu 9.5 tohto &ldnku.

Objednavatel'si vyh radzuje pravo odstupenia od zmluvy aj bez predchédzajlcej pisom nej vyzvy:

9.5.1 ak poskytovatel nedodr#i rozsah a kvalitu plnenia stanovend objednavatefom v tejto
zmluve,

9.5.2 ak sa poskytovatel omeka s vykonanim akejkolvek povinnosti podla Hlavnej zmluvy o
viac ako 5 kalendarnych dni viac ako 2 krat, pri¢om prévo objednavatela na nahradu
Skody v celom rozsahu vratane Skody presahujucej pripadnt zmluvnd pokutu tym nie je
dotknuté; v tomto pripade pravo objednavatela zanika, ak si ho neuplatni ani do 10 dni
odo dfia kedy nastane posledna z okolnosti (posledné porusenie), ktora objednavatela
opravAuje uplatnit si pravo od zmluvy odstdpit, Ak objednavatel svoje pravo v tejto
lehote nevyufZije, porugenia podla tohto bodu sa uplynutim tejto lehoty zadinaju poéitat
odznova, pricom tento bod zmluvy sa uplatiuje aj opakovane;

9.5.3 ak poskytovatel postipi akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce ztejto zmluvy na
tretiu osobu v rozpore s bodom 10.3 tejto zmluvy,

9.5.4 ak na miesto poskytovatela vstupi ind osoba nésledkom pravneho nédstupnictva, ak to
predom objednavatel neschv4li.

Odstlipenie musi mat pisomnu formu a musi byt dorucené druhej zmluvnej strane. Uginky
odstupenia nastavaju dfiom doruéenia odstdpenia druhej zmluvnej strane.

Ak nastant pravne skutoénosti majtice za nasledok zmenu v pravnom postaveni poskytovatela
(napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidcie, zmena pravnej formy, zmena v opravneniach
konat v mene poskytovatela) alebo akakolvek ing zmena majuca priamy vplyv na plnenie zo
strany poskytovatela, je poskytovatel povinny oznamit tieto skutoénosti objednavatelovi
najneskér do 10 dniodo diia, kedy tieto skutoénosti nastali. Ak tak neurobi, zodpovedd za skodu
spésobenu objednavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo
odstupit od zmluvy z dévodu nepodstatného porudenia povinnosti. Za akukolvek int zmenu sa
povaZuje aj zmena bankového spojenia poskytovatela, pricom k tejto informdcii je poskytovatel
povinny predloZit aj potvrdenie prisluine; banky.
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9.8 Objednavatel je opravneny vypovedat tdto zmluvy aj bez udania dévodu, pritom v takomto
pripade sa trvanie tejto zmluvy skonéi uplynutim vypovednej doby v trvani jedného mesiaca,
ktord zatne plyndf prvym diiom kalenddrneho mesiaca nasledujiceho po dni doru&enia
vypovede poskytovatelovi. Ku dfiu ucinnosti vypovede zanikd zivizok poskytovatela
uskutotiiovat Einnost, na ktori sa zaviazal, Ak by tymto preruenim &nnosti vznikla
objednavatelovi $koda, je poskytovatel povinny ho upozornit, aké opatrenia je potrebné urobit
na jej odvratenie. Ak objednavatel tieto opatrenia neméZe urobit ani pomocou inych oséb
a poZiada poskytovatela, aby ich urobil sém, je poskytovatel na to povinny.

Clanok 10
Zaveretné ustanovenia

10.1 Této zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania cboma zmluvnymi stranami a U&innost
driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s prislusnymi préavnymi predpismi Slovenskej
republiky,

10.2 Pravne wzfahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa spravujli ustanoveniami

Zakona €. 513/1991 7b. Obchodny zdkonnik vzneni neskorgich predpisov a ostatnych
véeobecne z4viznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

10.3 Poskytovatel nie je opravneny postupit akékolvek pohladdvky (prava) vyplyvajlice z tejto
zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zévizkov
(povinnosti) vyplyvajdcich ztejto zmluvy bez predchéddzajiceho pisomného suhlasu
objedndvatela,

10.4 Tato zmluva sa mdZe menit a doplfiat iba pisomnymi a otislovanymi dodatkami, ktoré su
podplsané oboma zmluvnymi stranami.

10.5 Této zmluva sa vyhotovuje v &tyroch (4) vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia dostane
poskytovatel a dve (2) dostane objedndvatel.

10.6 Ak sa pravny dévod neplatnosti vzta huje len na &ast tejto zmluvy, zmluva je neplatna len v tejto
Easti.
10.7 Zmluvné strany zhodne vyhlasujy, %e sa s obsahom tejto zmluvy riadne oboznamili a jej obsahu

riadne porozumeli, tdto zmluvu uzavreli siobodne g véine a na znak sthlasu s jej obsahom ju
potvrdzujl viastnorugnym podpisom.

Za Objednévatela: Za Poskytovatela:
V Reci, dha V Machulinciach, dfia R
kA
| e e Rt TR TR ' --.;.-';..';;_._MT

| PaedDr. Zoltin Metznel, M Miroslav Petrovi¢, konatel

1‘ o
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Priloha &, 1

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

V stvislosti s vyuitim subdodavatefoy v rdmci realizdcie predmetu zakazky:

LI nebudem pinenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom subdodavatela/-ov,

budem plnenie predmetu zmluvy poskytovat prostrednictvom nasledovnych subdodavateloy
v nasledovnom rozsahu:

“Podiels= i Bredmaty
1 isubdadavky. subdodavok
S avEUR baz

T
Podiel Py

subdaodavky

Hviezdoslavova Miroslay vtezdosfavova 05.11.1985 | 40 % 16.200,-

Stbdodavater

¢innost’ O Ano
J 5.1.0 2856/56 8935 Petrovit | 2856/56 Eur stavebného | & e
[ 953 01 933 01 dozora
I Zlaté Moravee Zlaté Moravce
‘ J ‘ O Ane O
L




